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In accordance with the terms of reference and on the basis of the agreement, the Design 

Research Republican Unitary Enterprise Scientific Research Institute "Belgiprotopgaz" has 

developed the first stage of the construction project “Rewetting of the extracted areas of the peat 

deposit “Dokudovskoe” to prevent peat fires, conserve mire ecosystems and biological 

diversity”. The project complies with the national requirements for engineering projects.    

The following materials were used when developing the project design: recommendations 

of the scientific justification, materials of topographical and geological surveys, carried out by 

the Scientific Research Institute "Belgiprotopgaz" in 2018, materials of study of peat deposits, 

topographical maps M1:10000 and other materials.   

According to the normative national acts, the object is classified as complexity class 5 (K-5). 

The engineering project envisages the following measures to optimize the hydrological 

regime and improve the water quality: 

• Construction of a cascade of earth cofferdams to close the drainage canals; 

• Leveling the surface in areas where sedge planting is planned;  

• Collection and sowing of mire vegetation seeds; 

• Mowing and mulching in extracted areas, overgrown with shrubs and reeds.  

 

Total cost of works on rewetting of extracted areas of the peat deposit “Dokudovskoe” is 

67,000 EUR.  

 

The project’s implementation is planned for 2019.  
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Объект: Повторное заболачивание выработанных участков 
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торфяных пожаров, сохранения болотных экосистем и 
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

Том 2 
Книга 1 

Государстозниое предприятие 

ШУ\. 
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пись 

Дата 
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СОСТАВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
г 

Том Книга Наименование 

Пояснительная записка 

Сводный сметный расчет стоимости строительства 

Объектные и локальные сметы 

Экологический паспорт проекта 

Комплект чертежей марки: ГР 

га 
Г" 

га н га 
^ 

с 

га н га 
^ 

с 

7.4-18.63-2092-ПЗ 

га н га 
^ 

с 

7.4-18.63-2092-ПЗ 

га н га 
^ 

с 

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 
7.4-18.63-2092-ПЗ 

о с 

ГИП Го.моноп 12.18 

Состав строительного 
проекча 

Стадия Стр. Сграпиц 

о с Состав строительного 
проекча 

С 1 о с Состав строительного 
проекча Госуларствешюе / ' ^ ^ 

предприятие 
«НИИ Не.чгипротошаз» 

о с Состав строительного 
проекча Госуларствешюе / ' ^ ^ 

предприятие 
«НИИ Не.чгипротошаз» 

о с Состав строительного 
проекча Госуларствешюе / ' ^ ^ 

предприятие 
«НИИ Не.чгипротошаз» 



Содержание 
NN 
смет Наименование 

Сметная 
стоимость 
тыс. руб. 

Стр. 

Пояснительная записка 4 

Сводный сметный расчет стоимости строительства 180,724 5 

Сводная смета №01 на проектные (изыскательские 
работы) 12 

Справка 13 

Изм. Кол Лист №док Дата 
7.4-18.63-2092 

Разраб. Пилипенко 12.18 Стадия 

Проверил Назарук 12.18 

Утвердил Кузьмина 12.18 Содержание 
Н. контр. Назарук 12.18 

С 

Стр. Страниц 

1 

Государственное 
предприятие 

«НИИ Белгипротопгаз» 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Сметная документация на повторное заболачивание выработанных участков 

торфяного месторождения «Докудовское» для предупреждения торфяных пожаров, 
сохранения болотных экосистем и биологического разнообразия составлена в текувдем 
уровне цен на ноябрь 2018г. в нормах 2017г. 

Мониторинг цен на ресурсы отсуствующие в республиканской нормативной базе, 
проведен согласно Приказа №267 от 01.09.2017г. «НИИ Белгипротопгаз». 

Начало строительства - май 2019 г. 
Окончание строительства - сентябрь 2019 г. 
Код зоны строительства ~ 2 
Для составления сметной документации приняты следующие сметные нормативы: 

Сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строи
тельные конструкции и работы. 

Сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж 
оборудования. 

Сборник норм на строительство временных зданий и сооружений с учетом по
нижающих коэффициентов К=0,92 

Сборник норм на дополнительные расходы при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время с учетом понижающих коэффициентов К^0,92 

В локальных сметах приняты следующие нормы общехозяйственных и обще-

Наименование работ Охр и Опр Плановая прибыль 
строительные работы 68,78 64,32 
монтаж металлоконструкций 49,99 61,29 

В сводном сметном расчете приняты следующие нормы: 
Временные здания и сооружения - 9,1% 
Дополнительные средства при производстве строительно-монтажных работ в 

зимнее время - 3,19% 
Затраты, связанные с отчислением на социальное страхование - 34% 
Подготовка объекта к сдаче - 0,306%) 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 4%х0,^=3,2% 
Подвижной и разъездной характер работ - 29,7% 
Госстройнадзор - 0,28%) 
Нормативная продолжительность строительства - 5 месяцев 

Сметная документация посчитана с учетом налога на НДС. 

Изм. Кол Лист №док Дата 
7.4-18.63-2092 

Разраб. Пилипенко 12.18 Стадия 

Проверил Назарук 12.18 

Утвердил Кузьмина 12.18 Пояснительная записка 
Н. контр. Назарук 12.18 

Стр. Страниц 

1 

Государственное /^Щ 
предприятие 

«НИИ Белгипротопгаз» 



КЗТС.зтеО версия 7.7 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 1 Объект: 5723 

Н А И М Е Н О В А Н И Е У Т В Е Р Ж Д А Ю Щ Е Й О Р Г А Н И З А Ц И И 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

В С Е Г О В С У М М Е {с учетом продолжительности строительства) 180 ,724 Т Ы С . Р У В 

в т о м числе: 

на дату начала разработки сметной документации 173 ,842 Т Ы С . Р У В 

на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ) 178 ,458 Т Ы С . Р У Б 

Возвратные суммы 0,220 Т Ы С . Р У Б 

(ссылка на документ об утверждении) 

" " 2 0 _ г . 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА) 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: П О В Т О Р Н О Е З А Б О Л А Ч И В А Н И Е В Ы Р А Б О Т А Н Н Ы Х У Ч А С Т К О В Т О Р Ф Я Н О Г О М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я 

" Д О К У Д О В С К О Е " Д Л Я П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Я Т О Р Ф Я Н Ы Х П О Ж А Р О В , С О Х Р А Н Е Н И Я Б О Л О Т Н Ы Х 

Э К О С И С Т Е М И Б И О Л О Г И Ч Е С К О Г О Р А З Н О О Б Р А З И Я 

КОД ОБЪЕКТА: 7 . 4 -18 .63 -2092 
Дата начала разработки сметной документации на 1 ноября 2018г. 

Дата начала строительства май 2 0 1 9 

Продолжительность строительства 5 мес. 

НОМЕРА 
СМЕТНЫХ 
РАСЧЕТОВ 

(СМЕТ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, 
СРЕДСТВ 

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. 
ОБЩАЯ 

с тоимость , 
тыс . РУБ. 

НОМЕРА 
СМЕТНЫХ 
РАСЧЕТОВ 

(СМЕТ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, 
СРЕДСТВ 

ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА 

ЭКСПЛУАТА
ЦИЯ МАШИН И 
МЕХАНИЗМОВ 

МАТЕРИАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ, 
КОНСТРУК

ЦИИ 

ОХР ИОПР 
ОБОРУДОВА
НИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ ПРОЧИЕ 

СРЕДСТВА 

ОБЩАЯ 
с тоимость , 

тыс . РУБ. 
НОМЕРА 

СМЕТНЫХ 
РАСЧЕТОВ 

(СМЕТ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, 
СРЕДСТВ 

ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА 

В Т.Ч. 3/П 
МАШИНИСТОВ 

ТРАНСПОРТ 
ПЛАНОВАЯ 
ПРИБЫЛЬ 

ТРАНСПОРТ 

ПРОЧИЕ 
СРЕДСТВА 

ТРУДОЕМ
КОСТЬ, 
ЧЕЛ.-Ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

О Б Ъ Е К Т Н А Я Б О Л О Т Н О - П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Е 0 ,937 59 , 172 - 9 ,092 - - 77 , 703 

С М Е Т А 1 Р А Б О Т Ы 12 ,282 - 8 ,502 - 1886 

ИТОГО по ГЛАВЕ 1 0,937 59,172 9,092 _ _ 77,703 
12,282 - 8,502 - 1886 

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 

О Б Ъ Е К Т Н А Я З А Б О Л А Ч И В А Н И Е В Ы Р А Б О Т А Н Н Ы Х 1,726 6 ,724 0 ,222 2 ,505 - - 13,539 
С М Е Т А 2 У Ч А С Т К О В 1,919 0,018 2 ,344 - 6 0 5 

ИТОГО по ГЛАВЕ 2 1,726 6,724 0,222 2,505 _ 13,539 
1,919 0,018 2,344 - 605 

итого ПО ГЛАВЕ 1-7 2,663 65,896 0,222 11,597 - - 91,242 
14,201 0,018 10,846 - 2491 

ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 



КЗТС.5те1а версия 7.7 {РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 2 Объект; 2 7 2 3 

НОМЕРА 
СМЕТНЫХ 
РАСЧЕТОВ 

(СМЕТ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, 
СРЕДСТВ 

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. 
ОБЩАЯ 

СТОИМОСТЬ, 
ТЫС. РУБ. 

НОМЕРА 
СМЕТНЫХ 
РАСЧЕТОВ 

(СМЕТ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, 
СРЕДСТВ 

ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА 

ЭКСПЛУАТА
ЦИЯ МАШИН И 
МЕХАНИЗМОВ 

МАТЕРИАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ, 
КОНСТРУК

ЦИИ 

ОХР и ОПР 
ОБОРУДОВА
НИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ ПРОЧИЕ 

СРЕДСТВА 

ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ, 

ТЫС. РУБ. 
НОМЕРА 

СМЕТНЫХ 
РАСЧЕТОВ 

(СМЕТ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, 
СРЕДСТВ 

ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА 

В Т.Ч. 3/П 
МАШИНИСТОВ 

ТРАНСПОРТ 
ПЛАНОВАЯ 
ПРИБЫЛЬ 

ТРАНСПОРТ 

ПРОЧИЕ 
СРЕДСТВА 

ТРУДОЕМ
КОСТЬ, 
ЧЕЛ.-Ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Н Р Р 8 .01 .102- В Р Е М Е Н Н Ы Е З Д А Н И Я И С О О Р У Ж Е Н И Я 0 ,353 0 ,212 0,847 - - - 1,412 

2 0 1 7 9 , 1 X 0 , 9 2 - 8 , 3 7 2 % 0 ,042 - 1 - - 136 

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (96,4) 

В том Ч И С Л Е В О З В Р А Т М А Т Е Р И А Л О В 0 ,212 

ИТОГО по ГЛАВЕ 8 0,353 0,212 0,847 - - - 1,412 
0,042 - - - 136 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,212 

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8 3,016 66,108 1,069 11,597 - - 92,654 

14,243 0,018 10,846 - 2627 
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,212 
ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ 

НРР 8 .01 .103- Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е С Р Е Д С Т В А П Р И 0 ,089 0 ,331 0 ,075 - - - 0,495 

2 0 1 7 П Р О И З В О Д С Т В Е С Т Р О И Т Е Л Ь Н О - 0,093 - - - 57 

М О Н Т А Ж Н Ы Х Р А Б О Т В З И М Н Е Е В Р Е М Я 

3 , 1 9 0 0 X 0 , 9 2 - 2 , 9 3 5 % 

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,81) 

П О Д П У Н К Т С Р Е Д С Т В А , С В Я З А Н Н Ы Е С 

30 .3 П О Д В И Ж Н Ы М и Р А З Ъ Е З Д Н Ы М 

И Н С Т Р У К Ц И И Х А Р А К Т Е Р О М Р А Б О Т . С П Е Р Е В О З К О Й 

Р А Б О Ч И Х А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы М 

Т Р А Н С П О Р Т О М И К О М А Н Д И Р О В А Н И Е М 

Р А Б О Ч И Х П Р И О Т С У Т С Т В И И Д А Н Н Ы Х О 

П О Д Р Я Д Ч И К Е - 2 9 , 7 % 

5,009 5,009 

П О Д П У Н К Т С Р Е Д С Т В А , С В Я З А Н Н Ы Е С 

30 .2 О Т Ч И С Л Е Н И Я М И НА С О Ц И А Л Ь Н О Е 

И Н С Т Р У К Ц И И С Т Р А Х О В А Н И Е - 3 4 % 

5,734 5 .734 
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Объект: 2 7 2 3 

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. 

НОМЕРА 

СМЕТНЫХ 

РАСЧЕТОВ 

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, 

СРЕДСТВ 
ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

ЭКСПЛУАТА

ЦИЯ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ 

МАТЕРИАЛЫ, 

ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУК

ЦИИ 

ОХР и ОПР 
ОБОРУДОВА

НИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ИНВЕНТАРЬ ПРОЧИЕ 

СРЕДСТВА 

ОБЩАЯ 

СТОИМОСТЬ, 

т ы с . РУБ. 

(СМЕТ) 

ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

В Т.Ч. 3/П 

МАШИНИСТОВ 
ТРАНСПОРТ 

ПЛАНОВАЯ 

ПРИБЫЛЬ 
ТРАНСПОРТ 

ПРОЧИЕ 

СРЕДСТВА 
ТРУДОЕМ

КОСТЬ, 

ЧЕЛ.-Ч 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П О Д П У Н К Т 

30 .10 

С Р Е Д С Т В А , С В Я З А Н Н Ы Е С 

П О Д Г О Т О В К О Й О Б Ъ Е К Т А К П Р И Е М К Е В 

- : ; - - 0,284 0,284 

И Н С Т Р У К Ц И И Э К С П Л У А Т А Ц И Ю - 0 , 306% 

итого по ГЛАВЕ 9 0,089 0,331 0,075 - - 11,027 11,522 
0,093 . . . 57 

ИТОГО по ГЛАВАМ 1-9 3,105 66,439 1.144 11,597 - 11,027 104,176 
14,336 0,018 10,846 - 2684 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0.212 
ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА 

П О Д П У Н К Т С Р Е Д С Т В А НА С О Д Е Р Ж А Н И Е - - - - - 1,006 1,006 

31 . 1 З А С Т Р О Й Щ И К А , ЗАКАЗЧИКА - - - _ 

И Н С Т Р У К Ц И И ( И Н Ж Е Н Е Р Н О Й О Р Г А Н И З А Ц И И ) - 0 , 966% 

П О Д П У Н К Т С Р Е Д С Т В А НА П Р О Е К Т Н Ы Е И . _ _ . _ 3 9 3 6 1 39 , 861 

31 .3 И З Ы С К А Т Е Л Ь С К И Е Р А Б О Т Ы (С НДС) - - . _ 

И Н С Т Р У К Ц И И 

П О Д П У Н К Т С Р Е Д С Т В А НА П Р О В Е Д Е Н И Е - - . . . 1 723 1,728 

31.4 Э К О Л О Г И Ч Е С К О Й Э К С П Е Р Т И З Ы (С НДС) - - . . 

И Н С Т Р У К Ц И И 

ПОДПУНКТ С Р Е Д С Т В А НА О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Е - - . . . о,186 0,186 

31.2 А В Т О Р С К О Г О Н А Д З О Р А - 0,2% - - - - ' ' . 

И Н С Т Р У К Ц И И 

П О Д П У Н К Т 

31 .7 

И Н С Т Р У К Ц И И 

С Р Е Д С Т В А НА М О Н И Т О Р И Н Г Ц Е Н 

( Т А Р И Ф О В ) , Р А С Ч Е Т И Н Д Е К С О В Ц Е Н В 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е - 0 , 09% 
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НОМЕРА 

СМЕТНЫХ 

РАСЧЕТОВ 

{СМЕТ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, 

СРЕДСТВ 

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. 
ОБЩАЯ 

СТОИМОСТЬ, 

ТЫС. РУБ. 
НОМЕРА 

СМЕТНЫХ 

РАСЧЕТОВ 

{СМЕТ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, 

СРЕДСТВ 
ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

ЭКСПЛУАТА

ЦИЯ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ 

МАТЕРИАЛЫ, 

ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУК

ЦИИ 

ОХР И ОПР 

ОБОРУДОВА

НИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ИНВЕНТАРЬ ПРОЧИЕ 

СРЕДСТВА 

ОБЩАЯ 

СТОИМОСТЬ, 

ТЫС. РУБ. 
НОМЕРА 

СМЕТНЫХ 

РАСЧЕТОВ 

{СМЕТ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, 

СРЕДСТВ 
ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

В Т.Ч. 3/П 

МАШИНИСТОВ 
ТРАНСПОРТ 

ПЛАНОВАЯ 

ПРИБЫЛЬ 
ТРАНСПОРТ 

ПРОЧИЕ 

СРЕДСТВА 
ТРУДОЕМ

КОСТЬ, 

ЧЕЛ.-Ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П О Д П У Н К Т С Р Е Д С Т В А НА Ц Е Л Е В Ы Е - - - - 0 ,291 0 .291 

31 .6 О Т Ч И С Л Е Н И Я , П Р О И З В О Д И М Ы Е - •- 1 " -

И Н С Т Р У К Ц И И З А К А З Ч И К А М И , З А С Т Р О Й Щ И К А М И ОТ 

С Т О И М О С Т И С М Р НА 

Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е И Н С П Е К Ц И Й 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т А К О Н Т Р О Л Я И Н А Д З О Р А 

З А С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О М И 

С П Е Ц . И Н С П Е К Ц И И Г О С К О М И Т Е Т А П О 

С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И И - 0 , 28% 

ИТОГО по ГЛАВЕ 10 - - - , - 43,166 43,166 

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11 3,105 66,439 1.144 11,597 54,193 147,342 

14.336 0.018 10,846 2684 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0.212 

П О Д П У Н К Т С Р Е Д С Т В А НА Н Е П Р Е Д В И Д Е Н Н Ы Е 0,099 2 ,126 0 ,037 0 ,371 1,734 4 , 715 

33 .1 Р А Б О Т Ы И З А Т Р А Т Ы - 3 ,2% 0,459 0 ,001 0 ,347 8 6 

И Н С Т Р У К Ц И И 

ИТОГО с УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ 3.204 68,565 1,181 11,968 55,927 152,057 

РАБОТ И ЗАТРАТ 14,795 0,019 11,193 2770 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,212 

Н А Л О Г НДС - 2 0 % - - - - 21 ,785 21 ,785 

ИТОГО - - - - 21,785 21,785 

ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ 3,204 68,565 1,181 11,968 77,712 173.842 

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 14,795 0,019 11,193 2770 

В том ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,212 



РЗТС.зте1а версия 7.7 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 5 Объект: ^723 

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. 

НОМЕРА 

СМЕТНЫХ НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, 
ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

ЭКСПЛУАТА

ЦИЯ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ 

МАТЕРИАЛЫ, 

ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУК
ОХР И ОПР 

ОБОРУДОВА

НИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ИНВЕНТАРЬ ПРОЧИЕ 

СРЕДСТВА 

ОБЩАЯ 

СТОИМОСТЬ, 

ТЫС . РУБ. 

РАСЧЕТОВ СРЕДСТВ 
ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

ЭКСПЛУАТА

ЦИЯ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ 
ЦИИ 

ОБОРУДОВА

НИЕ, МЕБЕЛЬ, 

ИНВЕНТАРЬ ПРОЧИЕ 

СРЕДСТВА 
(СМЕТ) 

ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

В Т.Ч. 3/П 
ТРАНСПОРТ 

ПЛАНОВАЯ 
ТРАНСПОРТ 

ПРОЧИЕ 

СРЕДСТВА 
ТРУДОЕМ

КОСТЬ, 

ЧЕЛ.-Ч 
МАШИНИСТОВ 

ТРАНСПОРТ 
ПРИБЫЛЬ 

ТРАНСПОРТ 
ТРУДОЕМ

КОСТЬ, 

ЧЕЛ.-Ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П О Д П У Н К Т С Р Е Д С Т В А , У Ч И Т Ы В А Ю Щ И Е - - - - - 4 ,616 4 , 616 

33.3.1 П Р И М Е Н Е Н И Е П Р О Г Н О З Н Ы Х И Н Д Е К С О В - - - - -

И Н С Т Р У К Ц И И Ц Е Н В С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е НА Д А Т У 

Н А Ч А Л А С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А 

того НА ДА ТУ НА ЧАЛА 3,204 68,565 1,181 11,968 82,328 178,458 

СТРОИТЕЛЬСТВА 14,795 0,019 11,193 - 2770 

ПОДПУНКТ С Р Е Д С Т В А . У Ч И Т Ы В А Ю Щ И Е - - - - - 2,266 2 ,266 

33 .3 .2 П Р И М Е Н Е Н И Е П Р О Г Н О З Н Ы Х И Н Д Е К С О В - - - - -

И Н С Т Р У К Ц И И Ц Е Н В С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е В 

Н О Р М А Т И В Н Ы Й С Р О К С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А 

ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С 3,204 68,565 1.181 11,968 84,594 180,724 

УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ 14,795 0,019 11,193 - 2770 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ 

ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

П О Д П У Н К Т 

34.1 

И Н С Т Р У К Ц И И 

ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ 

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ 

РАСЧЕТУ 

Р У К О В О Д И Т Е Л Ь О Р Г А Н И З А Ц И И 

Г Л А В Н Ы Й И Н Ж Е Н Е Р П Р О Е К Т А 

Р У К О В О Д И Т Е Л Ь П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я 

3,204 68,565 

14,795 

1,181 

0,019 

11,968 

11,193 

84,594 

О С И П О В А.В. 

(инициалы, фамилия) 

Г О М О Н О В П.Н. 

(инициалы, фамилия) 

К У З Ь М И Н А В.П. 

(инициалы, фамилия) 

0.22 

180,724 

2770 



Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 2723) 
Наименование обье1ста 

Код объекта 

Дата разработки сметной документации 
(в ценах) 
Дата начала строительства 
Нормативный срок строительства, мес 
Итого по сводному сметному расчету с 
учетом налогов, тыс. руб., в т.ч. 

оборудование с НДС 
оборудование с НДС, не подлежащие 

индексации 
затраты, не подлежащие индексации, 

с НДС 
Итого по сводному сметному расчету 
для индексации, тыс. руб. 
Итого на дату начала строительства, 
тыс. руб. 

в том числе оборудование. 

2018 
2019 

ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ "ДОКУДОВСКОЕ" ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ, СОХРАНЕНИЯ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
7.4-18.63-2092 
на 1 ноября 2018 

май 2019 
5 

173.842 

О 
О 

41.589 

132,253 

136,869 

Январь Февраль 
Прогнозный индекс до начала строительства 

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 
1,0066 

Декабрь 
1.0066 

1.0053 1.0053 1,0053 1,0053 
Наименование Итого на 

дату 
начала 
строи

тельства, 
тыс.руб. 

В т.ч. 
стоимость 

оборудовани 
я. тыс. руб. 

Итого на 
дату начала 

строи
тельства без 

учета 
оборудовани 
я. тыс.руб. 

Месяц выполнения работ Наименование Итого на 
дату 

начала 
строи

тельства, 
тыс.руб. 

В т.ч. 
стоимость 

оборудовани 
я. тыс. руб. 

Итого на 
дату начала 

строи
тельства без 

учета 
оборудовани 
я. тыс.руб. 

2019 

Наименование Итого на 
дату 

начала 
строи

тельства, 
тыс.руб. 

В т.ч. 
стоимость 

оборудовани 
я. тыс. руб. 

Итого на 
дату начала 

строи
тельства без 

учета 
оборудовани 
я. тыс.руб. май 2019 май 2019 

(оборудован 
ие) 

июнь 2019 июль 2019 август 2019 сентябрь 
2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Нормы задела в строительстве по 
месяцам, % 15 100 20 25 20 20 
Стоимость, тыс. руб. 136,869 0 136 869 20.53 0 27,374 34.217 27,374 27,374 
Коэффициент, применяемый для 
определения средств, учитывающих 
применение прогнозных индексов 1,0053 1,0053 1,0106 1,016 1.0214 1.0268 
Средства, учитывающие применение 
прогнозных индексов цен в нормативный 
срок строительства, тыс. руб. 

0.109 0 0,29 0,547 0.586 0.734 

Итого средства, учитывающие 
применение прогнозных индексов за 
период строительства, тыс. руб. 
Средства, учитывающие применение 
прогнозных индексов цен в 
строительстве, тыс. руб. 

2,266 

6,882 



Способ строительства подрядный. Генеральная подрядная 
строительная организация определяется тендерными торгами. Сведения о 
подрядной организации в исходных данных заказчика на разработку ПСД 
отсутствуют. 

При отсутствии сведений о подрядной организации, затраты, 
связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой 
работников автомобильным транспортом и командированием работников 
подрядной организации, определяются в соответствии с постановлением 
Министерства архитектуры и строительства РБ № 51 от 18.11.2011г. "Об 
утверждении Инструкции по определению сметной стоимости 
строительства и составлению сметной документации в натуральном 
выражении". 

Объект расположен в сельской зоне. 

га 
со 
СО 

та н га ее 

1= 

с; с: о 

Изм . Кол . Ли с т №док Подпись Д а т а 

7.4-18.63-2092 
Лис т 



ПриложениеЗкдоговору№30-2092-18от 14.05.2018 ОА^_^2-/'^С^ кХ:^ 

СВОДНАЯ СМЕТА № 01 
на проектные(изыскательские работы) 

7 . 4 - 1 8 . 3 0 - 2 0 9 2 « П о в т о р н о е з аболачивание в ы р а б о т а н н ы х 

у ч а с т к о в т о р ф я н о г о м е с т о р о ж д е н и я " Д о к у д о в с к о е " д л я 

нредунреждення т о р ф я н ы х п о ж а р о в , с охранения 

б о л о т н о й э к о с и с т е м ы и б и о л о г и ч е с к о г о разнообразия» 

Наимелование предприятия, злания, сооружения, 

стадий, проектироваиня.этапа, вида проектных или 

изыкательских работ. 

Наименование проегстной организацни-генеральиого Г о с у д а р с т в е н н о е п р е д п р и я т и е " Н И И Б е л г и п р о т о п г а з " 
проектировщика 

Наименование организации-Заказчика О А О " Т о р ф о б р и к е т н ы й завод Л и д с к и й " 

п/п 
Перечень 11Ь[полЕ1яемых работ Глава 

ССР 
Ссылка на 
смет по формам 

№2п и №3п 

Стоимость работ, руб. 
п/п 

Перечень 11Ь[полЕ1яемых работ Глава 
ССР 

Ссылка на 
смет по формам 

№2п и №3п 
Изыскательские Проектные Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Инженерно-геодезические 
изыскания 1 22 854,12 22 854,12 

2 Проектные работы 3 10 363,38 10 363,38 

3 Итого по п.п.1-2 22 854,12 10 363,38 33 217,50 

4 Н Д С 2 0 % от п.З 4 570,82 2 072,68 6 643,50 

5 Итого с Н Д С 27 424,94 12 436,06 39 861,00 

т ридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят один рубль 00 копеек 

Главный инженер проекта 

Главный специалист 

Генеральный подрядчик: 

Зам.директор^5*гаЯ^1Щщ^^^Э8Дения 
торфяного прректн^овйнй'я государственного 
предприятщ 

П.НТомонов 

А.А.Миругин 

Заказчик: 

Директор ОАО 
"Торфобрикетный завод Лидский" 

И.П.Залеский 

м.п. м.п. 

Плательщик: 

Генеральный директор 
ГНПО "НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам" 

м.п. 

О.И.Бородин 



/5 

Для расчета средств учитывающих применение прогнозных 
индексов цен в строительстве (сводный сметный расчет) 

Шифр 7.4-18.63-2092 

Наименование объекта Повторное заболачивание выработанных 
участков торфяного месторождения "Докудовское" для 
предупреждения торфяных пожаров, сохранения болотных экосистем и 
биологического разнообразия 

Продолжительность строительства (ПОС) 5 месяцев 

Начало май _2019 
год 

Окончание сентябрь 2019 
год 

Источник финансирования: Средства международной технической помощи в рамках 
реализации проекта ПРООН-ГЭФ X» 96096 «Устойчивое управление лесными и водно-
болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ», 
зарегистрированного в Министерстве экономики Республики Беларусь 02 ноября 2017г, 
регистрационный номер X» 2/17/000848 

Разбивка по месяцам: 
май 2019 

месяц год 

июнь 2019 
месяц год 

июль 2019 

август 2019 
месяц 

год 

год 

15 

20 % 

_25_% 

20 % 

сентябрь 2019 20 
меси и 

мес пи 

год 

год 

год 

% 
мсснц 

ГИП 
ДПЦСЬ-

Гомонов П.Н. 
Ф.И.О. дата 



Министерство энергетики Республики Беларусь 

Государственное производственное объединение 
по топливу и газификации 

«БЕЛТОПГАЗ» 

Проектное научно-исследовательское 
республиканское унитарное предприятие 

«НИИ Белгипротопгаз» 

Объект: Повторное заболачивание выработанных участков 
торфяного месторождения «Докудовское» для предупреждения 
торфяных пожаров, сохранения болотных экосистем и 
биологического разнообразия 

шифр: 7.4-18.63-2092 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Объектные и локальные сметы 

Том 2 
Книга 2 

Государственнов предприятие 

«НИИ БЕЛГИПРОТОПГАЗ. 

Заместитель директора - начальник управления 
торфяного проектирования 

Главный инлсенер проекта 

А.В.Осипов 

П.Н.Гомонов 

Изм. Изме
нённых 

Заме
нённых 

Новых Анну
лиро

ванных 

Всего 
листов 
(стр.) в 

док. 

Номер 
доку
мента 

Под
пись 

Дата Изм. 

Номера листов (страниц) 

Всего 
листов 
(стр.) в 

док. 

Номер 
доку
мента 

Под
пись 

Дата 

Таблица регистрации изменений 

Минск 2018 



Содержание 
NN Сметная 
смет Наименование стои Стр. 

мость 
тыс. руб. 

ОБЪЕКТНЫЕ СМЕТЫ: 
1 Болотно-подготовительные работы 77,703 3 
2 Заболачивание выработанных участков 13,539 4 

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ: 
101 Болотно-нодготовительные работы по подготовке по

верхности площадей 77,703 6 
201 Устройство соединительных полос 4,608 И 
202 Устройство перемычек 7,377 16 
203 Установка шандорного затвора на существующей трубе -

регуляторе 1,554 21 

я: 

'СО 

- Ь 

о 
с 7.4-18.63-2092 
о 
с 7.4-18.63-2092 
о 
с 

Изм. Кол. Лист №док По^фюь Дата 
7.4-18.63-2092 

с; 
о 
с 

щ 

Разраб. Пилипенко 12.18 

Объектные и локальные сметы 

Стадия Стр. Стравпт с; 
о 
с 

щ 
Проверил Назару к 12.18 

Объектные и локальные сметы 
С 1 

с; 
о 
с 

щ Утвердил Кузьмина "А 12.18 Объектные и локальные сметы 
Государственное /^^^^ 

пред[1риятие х ^ ^ у 
«НИИ Белгипротопгаз» ^ ' ^ ^ 

с; 
о 
с 

щ 
Н. контр. Назарук 12.18 

Объектные и локальные сметы 
Государственное /^^^^ 

пред[1риятие х ^ ^ у 
«НИИ Белгипротопгаз» ^ ' ^ ^ 

с; 
о 
с 

щ 
о 

Объектные и локальные сметы 
Государственное /^^^^ 

пред[1риятие х ^ ^ у 
«НИИ Белгипротопгаз» ^ ' ^ ^ 
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
"ДОКУДОВСКОЕ" ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ, СОХРАНЕНИЯ БОЛОТНЫХ 
ЭКОСИСТЕМ И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

КОД ОБЪЕКТА 7.4-18.63-2092 
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1 

{НОРМЫ 2017г.) 
БОЛОТНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2018г. СТОИМОСТЬ 77,703 ТЫС.РУБ. 
с т о и м о с т ь , ТЫС.РУБ. ОБЩАЯ 

СТОИМОСТЬ, 
ТЫС.РУБ. 

НОМЕРА ЭКСПЛУАТАЦИ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВА
ОБЩАЯ 

СТОИМОСТЬ, 
ТЫС.РУБ. СМЕТИ 

РАСЧЕ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

Я МАШИН И 
МЕХАНИЗМОВ 

ИЗДЕЛИЯ, 
КОНСТРУКЦИИ 

ОХР и ОПР НИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ 

ПРОЧИЕ 
СРЕДСТВА 

ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ, 

ТЫС.РУБ. 

ТОВ 

ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА 

В т.ч.з/п 
МАШИНИСТОВ 

ТРАНСПОРТ ПЛАНОВАЯ 
ПРИБЫЛЬ 

ТРАНСПОРТ 

ПРОЧИЕ 
СРЕДСТВА 

ТРУДОЕМ-
КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
101 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

ПЛОЩАДЕЙ 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,75) 

0,937 59,172 
12,282 -

9,092 
8,502 -

77,703 
1886 

1747 
7 

ИТОГО 0,937 59,172 
12,282 

- 9,092 
8,502 

- - 77,703 

ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,75) 

1886 

1747 
7 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 
(должность) 

(должность) 

ГОМОНОВ П.Н. 
(инициалы, фамилия) 

КУЗЬМИНА В.П. 
(инициалы, фамилия) 

НАЗАРУК Е.К. 
(инициалы, фамилия) 

КУЗЬМИНА В.П. 
(инициалы, фамилия) 



РЗТС.зтеО версия 7.7 (РАЗГ^АБОТЧИК: РНТЦ) 1 Объект:2723' Здание:'2 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
"ДОКУДОВСКОЕ" ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ, СОХРАНЕНИЯ БОЛОТНЫХ 
ЭКОСИСТЕМ И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

КОД ОБЪЕКТА 7.4-18.63-2092 
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2 

(НОРМЫ 2017г.) 
ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2018г. СТОИМОСТЬ 13,539 ТЫС.РУБ. 
СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. 

ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ, 

ТЫС.РУБ. 

НОМЕРА 
СМЕТ И 
РАСЧЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
Я МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ 

МАТЕРИАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ 
ОХР и ОПР 

ОБОРУДОВА
НИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ 

ПРОЧИЕ 
СРЕДСТВА 

ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ, 

ТЫС.РУБ. 

ТОВ 

ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА 

В Т.Ч.З/П 
МАШИНИСТОВ ТРАНСПОРТ ПЛАНОВАЯ 

ПРИБЫЛЬ ТРАНСПОРТ 

ПРОЧИЕ 
СРЕДСТВА 

ТРУДОЕМ-
КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

201 УСТРОЙСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 
ПОЛОС 
в ТОМ ЧИСЛЕ: 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,75) 

0 ,012 3,321 
0,946 -

0,659 
0,616 -

- 4,608 
133 

131 

202 УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,75) 

1,318 3,139 
0,876 -

1,509 
1,411 

7,377 
384 

129 
1 

203 УСТАНОВКА ШАНДОРНОГО 
ЗАТВОРА НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ТРУБЕ-РЕГУЛЯТОРЕ 
В Т О М ЧИСЛЕ: 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,75) 

0,396 0,264 
0,097 

0,222 
0,018 

0,337 
0,317 -

1,554 
88 

16 

ИТОГО 1,726 6,724 
1,919 

0,222 
0,018 

2,505 
2,344 

- - 13,539 

ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч 605 



Р8ТС.5те1а версия 7.7 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 2 Объе1а:2723 Здание: 2 

НОМЕРА 
СМЕТ И 
РАСЧЕ

ТОВ 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ 

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ, 

ТЫС.РУБ. 

НОМЕРА 
СМЕТ И 
РАСЧЕ

ТОВ 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА 

ЭКСПЛУАТАЦИ 
Я МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ 

МАТЕРИАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ 
ОХР И ОПР 

ОБОРУДОВА
НИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ 

ПРОЧИЕ 
СРЕДСТВА 

ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ, 

ТЫС.РУБ. 

НОМЕРА 
СМЕТ И 
РАСЧЕ

ТОВ 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА 

В Т.Ч.З/П 
МАШИНИСТОВ 

ТРАНСПОРТ 
ПЛАНОВАЯ 
ПРИБЫЛЬ 

ТРАНСПОРТ 

ПРОЧИЕ 
СРЕДСТВА 

ТРУДОЕМ-
КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,75) 

276 
2 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 
(должность) 

(должность) 

ГОМОНОВ П.Н. 
(инициалы, фамилия) 

КУЗЬМИНА В.П. 
(инициалы, фамилия) 

НАЗАРУК Е.К. 
(инициалы, фамилия) 

КУЗЬМИНА В.П. 
(инициалы, фамилия) 



Р5ТС.5те1а версия 7.7 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 1 Объект: 2723 Здание: 1 Рег,№ данных: 101 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ "ДОКУДОВСКОЕ" ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ, 
ОБЪЕКТА СОХРАНЕНИЯ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

7.4-18.63-2092 
БОЛОТНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

1 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ПЗ (ТАБЛИЦА4.1) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 101 
(НОРМЫ 2017г.) 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДЕЙ 
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2018г. СТОИМОСТЬ 77.703 ТЫС.РУБ. 

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. 

№ 
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

ЕД.ИЗМ. 
КОЛИЧЕ ЗАРАБОТНАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МЕХАНИЗМОВ 

МАТЕРИАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ ТРАНС ОБЩАЯ № 
п/п СТВО ПЛАТА (ОБОРУДОВАН 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ) 

ПОРТ СТОИМОСТЬ СТВО ПЛАТА 

ВСЕГО 
В Т.Ч. 3/П 

МАШИ
НИСТОВ 

(ОБОРУДОВАН 
ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ) 

ПОРТ СТОИМОСТЬ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (7о):Н10=68.78/64.32 

1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000 

2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К 3/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000 

3. ПРИМЕЧАНИЕ: 

Ж1-40 

БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А) 

ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 
4. Е1-204-2 СВОДКА КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КОСИЛКОЙ- ГА - 128.70 18.22 - - 128.70 

ПРИМ. ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ 31.8 • • 4092.66 579.40 - - 4092.66 
(НЮ) 

5. Е1-204-2 
ПРИМ. 
(НЮ) 

КОШЕНИЕ ТРОСТНИКА РОТОРНОЙ КОСИЛКОЙ ГА 
127.5 -

128.70 
16409.25 

18.22 
2323.05 -

- 128.70 
16409.25 

6. Е1-204-2 СВОДКА КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КОСИЛКОЙ- ГА - 128.70 18.22 _ _ 128.70 
ПРИМ. ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ 41 - 5276.70 747.02 - - 5276.70 
(НЮ) 

7. У7799-Ю7 ФРЕЗЕРОВАНИЕ ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ НА ГЛУБИНУ ДО 5 СМ ГА - 721.83 182.65 _ _ 721.83 
(НЮ) МАШИНОЙ МТП-42А:ПРИ ПНИСТОСТИ ЗАЛЕЖИ ДО 1,0 % 41 - 29595.03 7488.65 - - 29595.03 

КОД ОБЪЕКТА 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 
ШИФР ЗДАНИЯ, 
СООРУЖЕНИЯ 
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СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. 

№ 
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

ЕД.ИЗМ. 
КОЛИЧЕ ЗАРАБОТНАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МЕХАНИЗМОВ 

МАТЕРИАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ ТРАНС ОБЩАЯ № 
п/п СТВО ПЛАТА (ОБОРУДОВАН 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ) 

ПОРТ СТОИМОСТЬ СТВО ПЛАТА 

ВСЕГО 
В Т.Ч. 3/П 

МАШИ
НИСТОВ 

(ОБОРУДОВАН 
ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ) 

ПОРТ СТОИМОСТЬ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8. Е47-107-6 БОРОНОВАНИЕ ПОЧВЫ В ОДИН СЛЕД ГА - 2.94 0.86 - - 2.94 

(НЮ) 121.9 - 358.39 104.83 - - 358.39 

9. Е47-1Ю-5 ПРИКАТЫВАНИЕ СЕМЯН ГА 5.75 21.12 6.38 - - 26.87 
(НЮ) 162.9 936.68 3440.45 1039.30 - - 4377.13 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 937 59172 12282 - - 60109 

ОХР и ОПР 9092 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 8502 

ИТОГО ПО ПТМ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

77703 
132 

1747 

ВСЕГО. В ТОМ ЧИСЛЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 
ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

77703 

77703 
937 

59172 
12282 
9092 
8502 

132 
1747 

СОСТАВИЛ ОШШ , А.П.СОЛТАН 
: (должность) (гюяшк!ь)^ (инициалы,фамилия) 

ПРОВЕРИЛ С^4т/ О.А.КАЛЁЧИЦ 
(должность) (подп1*й>) (инициапы.фамилия) 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 
СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ "ДОКУДОВСКОЕ" ДЛЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ, СОХРАНЕНИЯ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

7.4-18.63-2092 
БОЛОТНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ПЗ (ТАБЛИЦА 4.1) 

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 101 (РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ) 
(НОРМЫ 2017г.) 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДЕЙ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2018г. 
№ ОБОСНОВАНИЕ Тип НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО СТОИМОСТЬ, РУБ. 

П/П цены ЕДИНИЦЫ ОБЩАЯ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч 131,949 
2 1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
ЧЕЛ.-Ч 1746,873 

3 М010311 т ц ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 59 {80)КВТ (Л.С.) 

МАШ.-Ч 172,231 21,58 3716,75 

4 М090101 т ц БОРОНЫ КОРЧЕВАЛЬНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА) МАШ.-Ч 15,847 1 15,85 
5 М090601 т ц КУСТОРЕЗЫ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ 

УПРАВЛЕНИЕМ 79 (108) КВТ (Л.С.) 
МАШ.-Ч 548,822 46,97 25778,17 

6 М120720 т ц КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ ГЛАДКИЕ 6 Т МАШ.-Ч 156,384 0,42 65,68 
7 М313-3* РП МАШИНА МТП-42 С ТРАКТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 

96(130) КВТ(Л.С.) 
ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

МАШ.-Ч 1025,82 28.85 29594,91 

59171 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

(должность) (подпись) 

(должность) (подпись) 

А.П.СОЛТАН 
(инициалы, фамилия) 

О.А.КАЛЁЧИЦ 
(инициалы, фамилия) 
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
"ДОКУДОВСКОЕ" ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ, СОХРАНЕНИЯ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ И 
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
7.4-18.63-2092 
БОЛОТНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 1 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ПЗ (ТАБЛИЦА 4.1) 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 101 
(НОРМЫ 2017г.) 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДЕЙ 

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 
РАБОТ 

ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ 
ОБЪЕМ 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

1 2 3 4 5 6 
Ж1-40 

1-1 
1-3 
М010311 

М090101 
М090601 

М120720 
М313-3* 

ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ ГА 
162,9 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 
ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА 
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 59 (80)КВТ (Л.С.) 
БОРОНЫ КОРЧЕВАЛЬНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА) 
КУСТОРЕЗЫ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ С 
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 79 (108) КВТ (Л.С.) 
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ ГЛАДКИЕ 6 Т 
МАШИНА МТП-42 С ТРАКТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 
96(130) КВТСЛ.С.) 

(должность) (подпись) 

(должность) (подпись) 

ЧЕЛ.-Ч 131,949 
ЧЕЛ.-Ч 1746,873 
МАШ.-Ч 172,231 

МАШ.-Ч 15,847 
МАШ.-Ч 548,822 

МАШ.-Ч 156,384 
МАШ.-Ч 1025,82 

А.П.СОЛТАН 
(инициалы, фамилия) 

О.А.КАЛЁЧИЦ 
(инициалы, фамилия) 



КЗТС.5те1а версия 7.7 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объеет: 2723 Здание: 1 Рег.№ данных: 101 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ 
ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ "ДОКУДОВСКОЕ" ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ, 
СОХРАНЕНИЯ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
КОД ОБЪЕКТА: 7.4-18.63-2092 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БОЛОТНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1 
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ПЗ (ТАБЛИЦА 4.1) 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 101 
(НОРМЫ 2017г.) 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДЕЙ 
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2018г. 
№ П/П ТЕКСТ 

1 2 
1 13'2723'1'10Г30Р0'1'ГПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДЕИ'ПЗ (ТАБЛИЦА 

4.1)'А.П.С0ЛТАН'0.А.КАЛЕЧИЦ* 
2 Ж1-40'ПОДГОТОВКАТЕРРИТОРИИТА* 
3 БМ313-3#М010313'21,55#7,3'=15'МАШИНА МТП-42 С ТРАКТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 96(130) 

КВТ(Л.С.) ###'МАШ.-Ч* 
4 Е1-204-2#ПРИМ,'31,8"СВОДКА КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КОСИЛКОЙ-

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМГА"* 
5 Е1-204-2#ПРИМ.'127,5"КОШЕНИЕ ТРОСТНИКА РОТОРНОЙ КОСИЛКОЙТА"* 
6 Е1-204-2#ПРИМ.'41"СВОДКА КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КОСИЛКОЙ-

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ'ГА"* 
7 У7799-107'4ГМ010313-3#М313-3'ФРЕЗЕРОВАНИЕ ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ НА ГЛУБИНУ ДО 5 СМ 

МАШИНОЙ МТП-42А:ПРИ ПНИСТОСТИ ЗАЛЕЖИ ДО 1,0 %ГА"* 
8 Е47-107-6'121,9'М010410#М01031ГБОРОНОВАНИЕ ПОЧВЫ В ОДИН СЛЕДТА"* 
9 Е47-110-5'162,9'Ж1'ПРИКАТЫВАНИЕ СЕМЯНТА"* 

10 Ь* 



КЗТС-зтеШ версия 7.7 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 1 Объект: 2723 Здание: 2 Рег.№ данных: 201 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЪЕКТА 

ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ "ДОКУДОВСКОЕ" ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ, 
СОХРАНЕНИЯ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

КОД ОБЪЕКТА 7.4-18.63-2092 
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ 
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 
ШИФР ЗДАНИЯ, 2 
СООРУЖЕНИЯ 
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ТАБЛИЦА 4.1 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 201 
(НОРМЫ 2017г.) 

УСТРОЙСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС 
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2018г. СТОИМОСТЬ 4,608 ТЫС.РУБ. 

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. 

№ 
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

ЕД.ИЗМ. 
КОЛИЧЕ ЗАРАБОТНАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МЕХАНИЗМОВ 

МАТЕРИАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ ТРАНС ОБЩАЯ 
№ 
п/п СТВО ПЛАТА (ОБОРУДОВАН 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ) 

ПОРТ СТОИМОСТЬ СТВО ПЛАТА 

ВСЕГО 
В Т.Ч. 3/П 

МАШИ
НИСТОВ 

(ОБОРУДОВАН 
ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ) 

ПОРТ СТОИМОСТЬ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=68.78/64.32 

1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000 
2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К 3/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000 

3. ПРИМЕЧАНИЕ: 

Ж2-10 

БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А) 

УСТРОЙСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС 
4. Е1-24-5 РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 ЮООМЗ - 261.58 74.68 _ _ 261.58 

(НЮ) (108) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, 
ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

2.69 - 703.65 200.89 - - 703.65 

5. Е1-24-13 РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 ЮООМЗ 880.63 251.41 _ _ 880.63 
К=4 (108) КВТ (Л.С.) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2.69 - 2368.89 676.29 - - 2368.89 
(НЮ) Н1=4 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (РАССТОЯНИЕ ДО 50 М) 

6. Е1-13-1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ЮООМЗ 34.38 690.96 191.45 725.34 
(НЮ) "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 
0.36 12.38 248.75 68.92 - - 261.13 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 12 3321 946 - - 3333 
ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 
659 

616 
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СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. 

№ 
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

ЕД.ИЗМ. 
КОЛИЧЕ

СТВО 
ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МЕХАНИЗМОВ 

МАТЕРИАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ 
{ОБОРУДОВАН 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ) 

ТРАНС
ПОРТ 

ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ 

ЕД.ИЗМ. 
КОЛИЧЕ

СТВО 
ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

ВСЕГО 
В Т.Ч. 3/П 
МАШИ

НИСТОВ 

МАТЕРИАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ 
{ОБОРУДОВАН 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ) 

ТРАНС
ПОРТ 

ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ИТОГО по ПТМ 4608 
ЗАТРАТЫ ТРУДА 2 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 131 

ВСЕГО, В том ЧИСЛЕ 4608 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
В ТОМ ЧИСЛЕ 4608 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 12 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 3321 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 946 
ОХР и ОПР 659 
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 616 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 2 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ^ 131 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 
(должность) 

(должность) 

А.П.СОЛТАН 
(инициалы.фамилия) 

О.А.КАЛЁЧИЦ 
(инициалы.фамилия) 



КЗТС.зтеО версия 7.7 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объект 2723 Здание: 2 Рег.№ данных: 201 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 
СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ "ДОКУДОВСКОЕ" ДЛЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ, СОХРАНЕНИЯ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

7.4-18.63-2092 
ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ 

ТАБЛИЦА 4.1 

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 201 {РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ) 
(НОРМЫ 2017г.) 

УСТРОЙСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС 
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2018г. 

№ ОБОСНОВАНИЕ Тип НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО СТОИМОСТЬ, РУБ. 
П/П цены ЕДИНИЦЫ ОБЩАЯ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч 2,3832 
2 1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
ЧЕЛ.-Ч 130,5267 

3 М060246 ТЦ ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА 
ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4МЗ 

МАШ.-Ч 10.3644 24 248,75 

4 М070149 ТЦ БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 {108)КВТ (Л.С.) 
ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

МАШ.-Ч 120,1623 25,57 3072,55 

3321 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

(должность) (подпись) 

(должность) (подпис 

А.П.СОЛТАН 
(инициалы, фамилия) 

О.А.КАЛЁЧИЦ 
(инициалы, фамилия) 



РЗТС.зтеО версия 7.7 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 1 Объект: 2723 Здание: 2 Рег.№ данных: 201 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
"ДОКУДОВСКОЕ" ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ, СОХРАНЕНИЯ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ И 
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
7.4-18.63-2092 
ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ 

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ТАБЛИЦА 4.1 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 201 
(НОРМЫ 2017г.) 

УСТРОЙСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС 

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 
РАБОТ 

ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 
РАБОТ ОБЪЕМ 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

1 2 3 4 5 6 
Ж2-10 УСТРОЙСТВО МЗ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС 3050 
1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч 2,3832 
1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 130,5267 
М060246 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА МАШ.-Ч 10,3644 

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4МЗ 

М070149 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ МАШ.-Ч 120,1623 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.) 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

(должность) 

(должность) (подпись) 

А.П.СОЛТАН 
(инициалы, фамилия) 

О.А.КАЛЁЧИЦ 
(инициалы, фамилия) 
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ 
ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ "ДОКУДОВСКОЕ" ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ, 
СОХРАНЕНИЯ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
КОД ОБЪЕКТА: 7.4-18.63-2092 
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ 
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2 
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ТАБЛИЦА 4.1 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 201 
(НОРМЫ 2017г.) 

УСТРОЙСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС 
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2018г. 
№ П/П ТЕКСТ 

1 
1 13'2723'2'201'80Н0'2'2'УСТРОИСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПОЛОСТАБЛИЦА 

4.1'А.П.СОЛТАН'О.А.КАЛЕЧИЦ* 
2 Ж2-10'УСТРОЙСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС'МЗ* 
3 Е1-24-5'2690'Ж1000'РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) ПРИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'ЮООМЗ"* 
4 Е1-24-13#К=4'2690'Н1=4'РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) 

ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (РАССТОЯНИЕ ДО 50 
М)'1000МЗ"* 

5 Е1-13-1'360'Ж1000'РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ 'ДРАГЛАЙН" ИЛИ 
"ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'ЮООМЗ"* 

6 1* 



РЭТС.зтей версия 7.7 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 1 Объект: 2723 Здание: 2 Рег.№ данных: 202 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЪЕКТА 

ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ "ДОКУДОВСКОЕ" ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ, 
СОХРАНЕНИЯ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

КОД ОБЪЕКТА 7.4-18.63-2092 
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ 
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 
ШИФР ЗДАНИЯ, 2 
СООРУЖЕНИЯ 
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 00-ГР 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА {ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 202 
(НОРМЫ 2017г.) 

УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК 
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2018г. СТОИМОСТЬ 7.377 ТЫС.РУБ. 

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. 

№ 
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

ЕД.ИЗМ. 
КОЛИЧЕ ЗАРАБОТНАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МЕХАНИЗМОВ 

МАТЕРИАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ ТРАНС ОБЩАЯ № 
п/п СТВО ПЛАТА (ОБОРУДОВАН 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ) 

ПОРТ СТОИМОСТЬ СТВО ПЛАТА 

ВСЕГО 
В Т.Ч. 3/П 
МАШИ

НИСТОВ 

(ОБОРУДОВАН 
ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ) 

ПОРТ СТОИМОСТЬ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
НАЧИСЛЕНИЯ: ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=68.78/64.32 

1. ПРИМЕЧАНИЕ: К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000 

2. ПРИМЕЧАНИЕ: КОЭФФИЦИЕНТ К 3/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000 

3. ПРИМЕЧАНИЕ: 

Ж2-10 

БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А) 

УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК 
4. Е1-13-1 СРЕЗКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ЮООМЗ 34.38 690.96 191.45 - - 725.34 

(НЮ) ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 
(0,3-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

0.203 6.98 140.26 38.86 - - 147.24 

5. ЕМЗ-1 УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ ЮООМЗ 34.38 690.96 191.45 - _ 725.34 
(НЮ) "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 
2.316 79.62 1600.26 443.40 1679.88 

6. Е1-27-4 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 ЮООМЗ _ 302.24 86.29 _ 302.24 
(НЮ) Н1=2 (108) КВТ (Л.С.) ЗА 2 ПРОХОДА 2.316 - 699.99 199.85 - - 699.99 

7, Е1-88-1 ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДИ ГРЕБНЯ И ОТКОСОВ 1000М2 32.67 319.92 88.64 - - 352.59 
(НЮ) ЭКСКАВАТОРАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ 2.182 71.29 698.07 193.41 - 769.36 

8. Е1-166-1 УКЛАДКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ юомз 534.49 - - - _ 534.49 
(НЮ) 2.17 1159.84 - - • - 1159.84 



РЗТС.5те1а версия 7.7 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 2 Объект: 2723 Здание: 2 Рег,№ данных: 202 

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. 

№ 
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

ЕД.ИЗМ. 
КОЛИЧЕ

СТВО 
ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МЕХАНИЗМОВ 

МАТЕРИАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ 
(ОБОРУДОВАН 
ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ) 

ТРАНС
ПОРТ 

ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ 

ЕД.ИЗМ. 
КОЛИЧЕ

СТВО 
ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 

ВСЕГО 
В Т.Ч. 3/П 

МАШИ
НИСТОВ 

МАТЕРИАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ 
(ОБОРУДОВАН 
ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ) 

ТРАНС
ПОРТ 

ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 1318 3139 876 - - 4457 
ОХР и ОПР 1509 
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1411 
ИТОГО ПО ПТМ [ , 7377 
ЗАТРАТЫ ТРУДА ' 254 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 129 

ВСЕГО. В ТОМ ЧИСЛЕ ' 7377 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 7377 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ! 1318 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | 3139 

В том ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 1 876 
ОХР и ОПР 1 1509 
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1411 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 254 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ I 129 

СОСТАВИЛ __<Ц1^^^_ А.П.СОЛТАН 
(должность) (подгжеЬ)/^ (инициалы,фамилия) 

ПРОВЕРИЛ ^^^Ш/ О.А.КАЛЁЧИЦ 
(должность) (подп11^) (инициалы.фамилия) 



КЗТС.зтеО версия 7.7 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 1 Объект 2723 Здание: 2 Рег.№ данных: 202 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 
СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ "ДОКУДОВСКОЕ" ДЛЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ, СОХРАНЕНИЯ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

7.4-18.63-2092 
ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ 

00-ГР 

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 202 {РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ) 
(НОРМЫ 2017г.) 

УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК 
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2018г. 

№ ОБОСНОВАНИЕ Тип НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО СТОИМОСТЬ, РУБ. 
П/П цены ЕДИНИЦЫ ОБЩАЯ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ -Ч 253,71526 
2 1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
ЧЕЛ -Ч 128,98319 

3 М060246 ТЦ ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА 
ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4МЗ 

МАШ -ч 101,60807 24 2438,59 

4 М070149 тц БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ МАШ -ч 27,37512 25,57 699,98 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 {108)КВТ (Л.С.) 
ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 3139 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

(должность) 

(должность) 

А.П.СОЛТАН 
(инициалы, фамилия) 

О.А.КАЛЁЧИЦ 
(инициалы, фамилия) 



Р5ТС.5те1а версия 7.7 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 1 Объест: 2723 Здание: 2 Рег.№ данных: 202 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
"ДОКУДОВСКОЕ" ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ. СОХРАНЕНИЯ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ И 
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
7.4-18.63-2092 
ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ 

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

2 

00-ГР 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 202 
(НОРМЫ 2017г.) 

УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК 

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТ ОБЪЕМ 

1 2 3 4 5 6 
Ж2-10 

1-1 
1-3 

М060246 

М070149 

УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК МЗ 
2316 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА 
ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4МЗ 
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.) 

ЧЕЛ.-Ч 
ЧЕЛ.-Ч 
МАШ.-Ч 

МАШ.-Ч 

253,71526 
128,98319 
101,60807 

27,37512 

СОСТАВИЛ А.П.СОЛТАН 

ПРОВЕРИЛ 

(должность) (подпись) 

(должность) 

(инициалы, фамилия) 

О.А.КАЛЁЧИЦ 
(подпис (инициалы, фамилия) 



К8ТС,зте1а версия 7.7 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 1 Объест: 2723 Здание: 2 Рег,№ данных: 202 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ 
ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ "ДОКУДОВСКОЕ" ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ, 
СОХРАНЕНИЯ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
КОД ОБЪЕКТА: 7.4-18.63-2092 
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ 
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2 
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 00-ГР 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 202 
(НОРМЫ 2017г.) 

УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК 
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2018г. 
№ П/П ТЕКСТ 

1 2 
1 13'2723'2'202'30Р0'2'2'УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК'ОО-ГР'А.П.СОЛТАН'О.А.КАЛЕЧИЦ* 
2 Ж2-10'УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕКМЗ* 
3 Е1-13-Г9+12+11+12+13+14+15+10+16+15+14+16+14+16+16"СРЕЗКА ГРУНТА В ОТВАЛ 

ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-
0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'ЮООМЗ"* 

4 Е1-13-178+141+113+141+142+158+185+95+211+202+153+181+158+174+184'Ж1000'УСТРОЙСТВО 
ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'ЮООМЗ"* 

5 Е1-27-4'78+141+113+141+142+158+185+95+211+202+153+181+158+174+184'Н1=2'УПЛОТНЕНИЕ 
ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) ЗА 2 ПРОХОДА'ЮООМЗ"* 

6 Е1-88-
1'36+54+45+54+45+45+50+41+54+54+45+45+45+45+45+67+100+85+100+94+99+110+75+121+11^ 
+105+99+103+106'М060233#М060246'ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДИ ГРЕБНЯ И ОТКОСОВ 
ЭКСКАВАТОРАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ'1000М2"* 

7 Е1-16в-1'10+15+13+15+14+14+16+12+18+17+14+15+14+15+15"УКЛАДКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 
ВРУЧНУЮ'ЮОМЗ"* . . • 

8 1 * 



КЗТС.атей версия 7.7 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) 1 Объект: 2723 Здание: 2 Рег.№ данных: 203 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ "ДОКУДОВСКОЕ" ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ, 
ОБЪЕКТА СОХРАНЕНИЯ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

КОД ОБЪЕКТА 7.4-18.63-2092 
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ 
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 
ШИФР ЗДАНИЯ, 2 
СООРУЖЕНИЯ 
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 00-ГР 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 203 
(НОРМЫ 2017г.) 

УСТАНОВКА ШАНДОРНОГО ЗАТВОРА НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЕ-РЕГУЛЯТОРЕ 
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2018г. СТОИМОСТЬ 1.554 ТЫС.РУБ. 

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. 

№ 
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

ЕД.ИЗМ. 
КОЛИЧЕ ЗАРАБОТНАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МЕХАНИЗМОВ 

МАТЕРИАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ ТРАНС ОБЩАЯ № 
п/п СТВО ПЛАТА (ОБОРУДОВАН 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ) 

ПОРТ СТОИМОСТЬ СТВО ПЛАТА 

ВСЕГО 
В Т.Ч. 3/П 
МАШИ

НИСТОВ 

(ОБОРУДОВАН 
ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ) 

ПОРТ СТОИМОСТЬ 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 
НАЧИСЛЕНИЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=68.78/64.32 

НАЧИСЛЕНИЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н11 =49.99/61.29 

1. ПРИМЕЧАНИЕ К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000 

2. ПРИМЕЧАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТ К 3/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000 

3. ПРИМЕЧАНИЕ 

Ж6-90 

БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А) 

УСТРОЙСТВО ШАНДОРНОГО ЗАТВОРА 

4. Е1-13-1 УСТРОЙСТВО ОБВОДНОГО КАНАЛА ЭКСКАВАТОРАМИ ЮООМЗ 34.38 690.96 191.45 - - 725.34 
(НЮ) "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.4 (0,3-0.45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 
0.036 1.24 24.87 6.89 - - 26.11 

5. Е1-24-5 РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 ЮООМЗ - 261.58 74.68 - - 261.58 
(НЮ) (108) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, 

ГРУНТ 1 ГРУППЫ, ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПЕРЕМЫЧЕК 
0.04 - 10.46 2.99 - - 10.46 

6. ЕТМ310106 
(НЮ) 

ОТКРЫТЫЙ ВОДООТЛИВ НАСОСОМ МАШ.-Ч 
41 

- 4.54 
186.14 

1.81 
74.21 

- - 4.54 
186.14 

7. Е1-164-1 
Т.Ч.П.3.162 

ПРОЧИСТКА СООРУЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ ЮОМЗ 
0.05 

855.29 
42.76 

- - - - 855.29 
42.76 

(НЮ) Н6=1.2 
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СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. 

№ ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 
ЕД.ИЗМ. 
КОЛИЧЕ ЗАРАБОТНАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МЕХАНИЗМОВ 

МАТЕРИАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ ТРАНС ОБЩАЯ 
п/п СТВО 

1 

ПЛАТА (ОБОРУДОВАН 
ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ) 

ПОРТ СТОИМОСТЬ СТВО 

1 

ПЛАТА 

ВСЕГО 
В Т.Ч. 3/П 

МАШИ
НИСТОВ 

(ОБОРУДОВАН 
ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ) 

ПОРТ СТОИМОСТЬ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8. Е46-33-3 ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МЗ ЗАДЕЛ 453.46 6.50 3.68 - - 459.96 

(НЮ) 0.7 317.42 4.55 2.58 - - 321.97 

9. 0414-1003-1 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И 
МЕНЕЕ, КЛАССА В7.5 

МЗ 
0.5 

-
_ _ 

59.92 
29.96 

19.43 
9.72 

79.35 
39.68 

10. С414-2001 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 25 МЗ 
0.2 

- - 37.00 
7.40 

12.00 
2.40 

49.00 
9.80 

11. Е13-16-1 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН 100М2 31.49 2.68 0.16 73.05 3.66 110.88 
(НЮ) РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-010 0.0139 0.44 0.04 0.00 1.02 0.05 1.55 

12. Е13-26-18 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ©ГРУНТОВАННЫХ 100М2 26.39 1.56 0.10 105.11 5.26 138.32 
(НЮ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76 0.0139 0.37 0.02 0.00 1.46 0.07 1.92 

13. Е39-7-2 МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАЗОВ К БАШЕННОМУ ТКОНСТРУ 444.72 30.44 - 104.06 5.21 584.43 
(Н11) ОГОЛОВКУ 0.03 13.34 0.91 - 3.12 0.16 17.53 

14. С101-102901-1 ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 6,5 ИЗ СТАЛИ 
УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА 

т 
0.03 

- - - 1555.69 
46.67 

44.65 
1.34 

1600.34 
48.01 

15. Е40-19-3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШАНДОР И КРЮКА ДЛЯ ПОДНЯТИЯ 100М2ЩИТ 775.29 56.28 32.39 3587,57 103.33 4522.47 
(НЮ) ШАНДОР 0.024 18.61 1.35 0.78 86.10 2.48 108.54 

16. С201-77000-1 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШАНДОРНОГО ЗАТВОРА Т 
0.0097 _ _ 

2725.75 
26.44 

78.23 
0.76 

2803.98 
27.20 

17. СЮ1-10110-7 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ 
ДИАМЕТРОМ 12-14ММ 

Т 
0.0001 

-
- -

2471.00 
0.25 

123.55 
0.01 

2594.55 
0.26 

18. С102-11600 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, 
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА 

МЗ 
0.096 - -

191.39 
18.37 

9.57 
0.92 

200.96 
19.29 

19. СЮ2-3410 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, 
ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА 

МЗ 
0.0053 

-
_ 

233.75 
1.24 

11.69 
0.06 

245.44 
1.30 

20, Е1-13-1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ЮООМЗ 34.38 690.96 191.45 725.34 
(НЮ) "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ, ПРИ 
РАЗБОРКЕ ПЕРЕМЫЧЕК 

0.04 1.38 27.64 7.66 29.02 

21. Е1-27-4 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ ЮООМЗ - 151.12 43,14 151.12 
(НЮ) МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 

ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ, ПРИ ЗАСЫПКЕ 
ОБВОДНОГО КАНАЛА 

0.036 5.44 1.55 

1 

5.44 

•.ч< 
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СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. 

№ 
п/п ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

ЕД.ИЗМ. 
КОЛИЧЕ ЗАРАБОТНАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МЕХАНИЗМОВ 

МАТЕРИАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ, 

КОНСТРУКЦИИ ТРАНС ОБЩАЯ № 
п/п СТВО ПЛАТА (ОБОРУДОВАН 

ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ) 

ПОРТ СТОИМОСТЬ СТВО ПЛАТА 

ВСЕГО 
В Т.Ч. 3/Л 

МАШИ
НИСТОВ 

(ОБОРУДОВАН 
ИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ) 

ПОРТ СТОИМОСТЬ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22. Е1-27-10 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ ЮООМЗ - 72.87 20.81 - - 72.87 

(НЮ) МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) ДОБАВЛЯТЬ НА КА>КДЫЕ 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ДО 10 М) 

0.036 2.62 0.75 2.62 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : 395 264 97 222 18 899 

ОХР и ОПР 337 
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 316 

ИТОГО ПО ПТМ 1552 

ЗАТРАТЫ ТРУДА 71 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 16 

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 
ТРАНСПОРТ 
ОХР и ОПР 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 

1554 

1554 

396 

264 
97 

222 

18 
337 
317 
72 
16 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 
(должность) 

(должность) 

А.П.СОЛТАН 
(инициалы.фамилия) 

О.А.КАЛЁЧИЦ 
(инициалы,фамилия) 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

ШИФР ЗДАНИЯ, 
СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 

ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ "ДОКУДОВСКОЕ" ДЛЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ, СОХРАНЕНИЯ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

7.4-18.63-2092 
ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ 

00-ГР 

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 203 (РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ) 
(НОРМЫ 2017г.) 

УСТАНОВКА ШАНДОРНОГО ЗАТВОРА НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБ Е-РЕГУЛЯТОРЕ 
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2018г. 

№ 
П/П 

ОБОСНОВАНИЕ Тип 
цены 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО СТОИМОСТЬ, РУБ. № 
П/П 

ОБОСНОВАНИЕ Тип 
цены 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 
ЕДИНИЦЫ ОБЩАЯ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч 71,538859 
2 1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 15,860055 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
3 М030203* ТЦ ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т МАШ.-Ч 0,585 0,45 0,26 

4 М030401 тц ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 МАШ.-Ч 0,182 0,38 0,07 
(0,59) КН (Т) 

5 М040504 тц АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ.-Ч 0,3282 0,18 0,06 
6 М041000 тц ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ МАШ.-Ч 0,1293 4,51 0.58 

СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А 
7 М041400 тц ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАШ.-Ч 0,003 2,45 0,01 

МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В 
ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ 

8 М050401 тц КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАШ.-Ч 0,028912 1,11 0,03 
ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН 

9 М060246 тц ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА МАШ.-Ч 2,18804 24 52,51 
ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4МЗ 

10 М070149 тц БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ МАШ.-Ч 0,72456 25,57 18,53 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.) 

11 М310106 тц НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА 8 КВТ МАШ.-Ч 41 4,54 186,14 
12 М331617 тц СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.-Ч 0,647455 9,02 5,84 
13 М340601 тц ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ МАШ.-Ч 0,028912 0,71 0,02 
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№ ОБОСНОВАНИЕ Тип НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО СТОИМОСТЬ, РУБ. 

П/П цены ЕДИНИЦЫ ОБЩАЯ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 

14 С101-100704 ТЦ УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ т 0,011616 1551,64 18,02 
УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 110-250 ММ 

15 С101-10110-7 ТЦ БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ т 0,0001 2471 0,25 
ДИАМЕТРОМ 12-14ММ 

16 С101-102901-1 РП ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 6,5 ИЗ СТАЛИ т 0,03 1555,69 46,67 
УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА 

17 С101-148000 т ц ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X35 ММ т 0,000214 1980 0,42 
18 С101-150400 т ц ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 2 ММ т 0,000165 6505,3 1,07 
19 С101-32400 т ц КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ МЗ 0,0069 1,54 0,01 
20 С101-51503 т ц ЛАК ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЙ ХС-76 т 0,000208 5946,67 1,24 
21 С101-78200-2 т ц ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) т 0,016032 4220 67,66 

МАССОЙ ДО 1,6 КГ 
22 С101-80200 т ц ПРОВОЛОКА ПОРОШКОВАЯ НАПЛАВОЧНАЯ ДЛЯ ДУГОВОЙ т 0,000093 21913,89 2,04 

СВАРКИ 
23 С102-11600 т ц ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, МЗ 0,096 191,39 18,37 

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА 
24 С102-3410 т ц БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, МЗ 0,0053 233,75 1,24 

ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА 
25 С113-15600 т ц РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ т 0,000153 3002,1 0,46 

МАРКИ Р-4 
26 С113-3400 т ц ГРУНТОВКА ХС-010 ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ КРАСНО- т 0,000197 3939,5 0,78 

КОРИЧНЕВАЯ 
27 С201-77000-1 РП МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШАНДОРНОГО ЗАТВОРА т 0,0097 2725,75 26,44 
28 С414-1003-1 т ц БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЗ 0.5 59,92 29,96 

МЕНЕЕ, КЛАССА В7,5 
29 С414-2001 т ц РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 25 МЗ 0,2 37 7.4 

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 222 
ИТОГО ТРАНСПОРТ 18 

СОСТАВИЛ А.П.СОЛТАН 
(должность) 

ПРОВЕРИЛ 
(должность) 

(инициалы, фамилия) 

О.А.КАЛЁЧИЦ 
(подпис (инициалы, фамилия) 



КЗТС.втеО версия 7.7 {РАЗРАБОТЧИК: РНТ14) Объект: 2723 Здание: 2 Рег.№ данных: 203 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

КОД ОБЪЕКТА 
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
"ДОКУДОВСКОЕ" ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ, СОХРАНЕНИЯ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ И 
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
7.4-18.63-2092 
ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ 

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 00-ГР 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 203 
(НОРМЫ 2017г.) 

УСТАНОВКА ШАНДОРНОГО ЗАТВОРА НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЕ-РЕГУЛЯТОРЕ 

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 
РАБОТ 

ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ 
ОБЪЕМ 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

1 2 3 4 5 6 
Ж6-90 

1-1 
1-3 
М030203* 

М030401 

М040504 
М041000 

М041400 

М050401 

М060246 

М070149 

М310106 
М331617 

УСТРОЙСТВО ШАНДОРНОГО 
ЗАТВОРА 

М2 
2,4 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 
ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 МАШ.-Ч 
т 
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 МАШ.-Ч 
(0,59) КН (Т) 
АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ.-Ч 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ МАШ.-Ч 
СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАШ.-Ч 
МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В 
ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ 
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАШ.-Ч 
ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН 

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА МАШ.-Ч 
ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4МЗ 
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ МАШ.-Ч 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л.С.) 
НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА 8 КВТ МАШ.-Ч 
СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.-Ч 

71,538859 
15,860055 

0,585 

0,182 

0,3282 
0,1293 

0,003 

0,028912 

2,18804 

0,72456 

41 
0,647455 



К5ТС.5те1а версия 7.7 (РАЗРАБОТЧИК; РНТЦ) 2 Объект: 2723 Здание: 2 Рег.№ данных: 203 

ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 
РАБОТ 

ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ 
ОБЪЕМ 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

1 2 3 4 5 6 
М340601 ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ МАШ.-Ч 0,028912 
С101-100704 УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ т 0,011616 

УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 110-250 ММ 
С101-10110-7 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ т 0,0001 

ДИАМЕТРОМ 12-14ММ 
С101-102901-1 ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 6.5 ИЗ СТАЛИ т 0,03 

УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА 
С101-148000 ШУРУПЫ с ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X35 мм т 0,000214 
С101-150400 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 2 ММ т 0,000165 
С101-32400 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ МЗ 0,0069 
С101-51503 ЛАК ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЙ ХС-76 т 0,000208 
С101-78200-2 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) т 0,016032 

МАССОЙ ДО 1,6 КГ 
С101-80200 ПРОВОЛОКА ПОРОШКОВАЯ НАПЛАВОЧНАЯ ДЛЯ ДУГОВОЙ т 0,000093 

СВАРКИ 
С102-11600 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, МЗ 0,096 

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА 
С102-3410 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, МЗ 0,0053 

ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА 
С113-15600 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ т 0,000153 

МАРКИ Р-4 
С113-3400 ГРУНТОВКА ХС-010 ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ КРАСНО- т 0,000197 

КОРИЧНЕВАЯ 
С201-77000-1 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШАНДОРНОГО ЗАТВОРА т 0,0097 
С414-1003-1 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЗ 0,5 

МЕНЕЕ, КЛАССА В7,5 
С414-2001 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 25 МЗ 0,2 

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

А.П.СОЛТАН 
(должность) 

(должность) 

(инициалы, фамилия) 

О.А.КАЛЁЧИЦ 
(инициалы, фамилия) 



К5ТС.5те1а версия 7-7 (РАЗРАБОТЧИК: РНТЦ) Объеюг; 2723 Здание: 2 Рег,№ данных: 203 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ 
ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ "ДОКУДОВСКОЕ" ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ, 
СОХРАНЕНИЯ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
КОД ОБЪЕКТА: 7.4-18.63-2092 
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ УЧАСТКОВ 
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2 
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 00-ГР 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 203 
(НОРМЫ 2017г.) 

УСТАНОВКА ШАНДОРНОГО ЗАТВОРА НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЕ-РЕГУЛЯТОРЕ 
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2018г. 
№ П/П ТЕКСТ 

1 2 
1 13'2723'2'203'30Р0'2'2'УСТАНОВКА ШАНДОРНОГО ЗАТВОРА НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЕ-

РЕГУЛЯТОРЕ'ОО-ГР'А.П.СОЛТАН'О.А.КАЛЕЧИЦ* 
2 Ж6-90'УСТРОЙСТВО ШАНДОРНОГО ЗАТВОРА'М2* 
3 БС101-102901-1#С101-10290Г1555,69#44,65#'=37ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 6,5 ИЗ СТАЛИ 

УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ###Т"2801=<1/10-260-170-4/1>* 
4 БС201-77000-1#С201-77000'2725,75#78,23#'=37'МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШАНДОРНОГО 

ЗАТВОРА###Т"2801 =<2/20-80-5-15/15>* 
5 Е1-13-1'36"УСТРОЙСТВО ОБВОДНОГО КАНАЛА ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ 

ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'ЮООМЗ"* 

6 Е1-24-5'40"РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТАДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ, ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПЕРЕМЫЧЕКЮООМЗ"* 

7 ЕТМ310106'5Х8,2'=1'ОТКРЫТЫЙ ВОДООТЛИВ НАСОСОМ'МАШ.-Ч'М310106=Г2658=* 
8 Е1-164-1#Т.Ч.П.3.162'5'Н6=1,2'ПРОЧИСТКА СООРУЖЕНИЙ ВРУЧНУЮ'ЮОМЗ"* 
9 Е46-33-3'0,7Ю1-18001/102-2500/Ю2-7800/11592/414-1003-1'ЗАДЕЛКА СТЫКОВ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ'МЗ ЗАДЕЛ"* % 
10 С414-Ю03-Г0,5* 
11 С414-2001'0,2* 
12 Е13-16-1'0,03Х46,4"ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ 

ХС-010'100М2"* 
13 Е13-26-18'0,03Х46,4"ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-

76'100М2"* 
14 Е39-7-2'0,03'101-150500#101-150400/М020121/М020418'МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАЗОВ К 

БАШЕННОМУ ОГОЛОВКУТКОНСТРУ"* 
15 С101-102901-1'0,03* 
16 Е40-19-3'2,4'Ж100/101-10110-10/101-123415-1/102-6000/М021243'ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШАНДОР И 

КРЮКА ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ШАНДОР'100М2ЩИТ'* 
17 С201-77000-1'(2Х1,77+20ХО,31)ХО,001* 
18 С101-10110-7'(0,076+0,0104)ХО,001* 
19 С102-11600'0,096* 
20 СЮ2-3410'0,0053* 
21 Е1-13-Г40"РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ 

ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ, ПРИ РАЗБОРКЕ 
ПЕРЕМЫЧЕКЮООМЗ"* 

22 Е1-27-4'36"ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ 
(Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ, ПРИ ЗАСЫПКЕ ОБВОДНОГО 
КАНАЛА'ЮООМЗ"* 

23 Е1-27-10'36"ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ 
(Л.С.) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ДО 10 М)'Ю00МЗ"* 

24 I * 



Министерство энергетики Республики Беларусь 

Государственное производственное объединение 
по топливу и газификации 

«БЕЛТОПГАЗ» 

Проектное научно-исследовательское 
республиканское унитарное предприятие 

«НИИ Белгипротопгаз» 

шифр: 7.4-18.63-2092 

Объект: «Повторное заболачивание выработанных 
участков торфяного месторождения "Докудовское" 
для предупреждения торфяных пожаров, сохранения 
болотных экосистем и биологического разнообразия» 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й П Р О Е К Т 

Том 3 

Э к о л о г и ч е с к и й п а с п о р т п р о е к т а 

Заместитель директора-начальник управления 
торфяного проектирования 

Главный инлсенер проекта 

Ш'Л ВЕЛГгШРОТОПГАЗ» 

А . В . О с и п о в 

П . Н . Г о м о н о в 

т X К 

(Г) 
со 

га н га 
X л о к-

с 

Изм. Изме
нённых 

Заме
нённых 

Новых Анну
лиро
ванных 

Всего 
листов 
(стр.) в 
док. 

Номер 
доку
мента 

Под
пись 

Дата Изм. 

Номера листов (страниц) 

Всего 
листов 
(стр.) в 
док. 

Номер 
доку
мента 

Под
пись 

Дата 

Таблица регистрации изменений 

Минск 2018 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

П о в т о р н о е з а б о л а ч и в а н и е в ы р а б о т а н н ы х у ч а с т к о в т о р ф я н о г о м е с т о р о ж д е н и я 
(наименование, местонахождение и номер объекта) 

« Д о к у д о в с к о е » д л я п р е д у п р е ж д е н и я т о р ф я н ы х п о ж а р о в , с о х р а н е н и я б о л о т н ы х 

э к о с и с т е м и б и о л о г и ч е с к о г о р а з н о о б р а з и я . 7.4-18.63-2092 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Наименование проектной организации, ее адрес: Г о с у д а р с т в е н н о е п р е д п р и -

« Н И И Б е л г и п р о т о п г а з » , 220036, г . М и н с к , п е р е у л о к Д о м а ш е в с к и й , 11а 

2. Стадия проектирования С т р о и т е л ь н ы й п р о е к т 

3. Дата составления проекта 2018 год 

4. Общая сметная стоимость проекта, тысяч рублей: 180,724 

в том числе затраты на мероприятия по охране природы и рациональному использова

нию природных ресурсов ^^Л^^ ^ 

5. Сроки начала и окончания строительства М а й - с е н т я б р ь 2019 

6. Объем выпускаемой продукции (основной) З а б о л а ч и в а н и е т о р ф я н о г о м е с т о р о л ; д е н и я 

7. Наименование органов государственного управления и контроля, согласовавших 

проект, даты согласования 

8. Разрешение на проведение проектных работ (кем, когда выдано) 

в ы п и с к а из р е ш е н и я Л и д с к о г о р а й о н н о г о и с п о л н и т е л ь н о г о к о м и т е т а № 4 5 5 о т 

28 .04 .2018г . ; з а д а н и е на п р о е к т и р о в а н и е от 30 .08 .2018г . ; т е х н и ч е с к и е у с л о в и я 

з а и н т е р е с о в а н н ы х о р г а н и з а ц и й 

Изм. Изме
нённых 

Заме
нённых 

Новых Анну
лиро

ванных 
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мента 
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Номера листов (страниц) 

Всего 
листов 
(стр.) в 

док. 
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мента 

Под
пись 

Дата 

Таблица регистрации изменений 



ДАННЫЕ О ПЛОЩАДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

9. Площадь участка, необходимая для размещения площадки под строительство про

ектируемого объекта (га): 5\6,2 

10. Наличие особо охраняемых природных территорий, природных территорий, под

лежащих специальной охране и влияние проектируемого объекта на их состояние: 

В о д о о х р а н н а я з о н а и прибрелсная п о л о с а р е к и Л и д е й к а 

11. Мероприятия по восстановлению (рекультивации) нарущенных земельных участ

ков и использование плодородного слоя почвы: 

12. Площадь лесных и сельскохозяйственных (в т.ч. пашни) угодий, подлежащих изъ

ятию (га) : 

13. Отнесение объекта к экологически опасной деятельности ^ 

13.1. Нормативный размер санитарно-защитной зоны (метры) ' 

13.2. Принятый в проекте размер санитарно-защитной зоны (м) : 

Мероприятия по организации санитарно-защитной зоны (снос строений, озелене

ние) п р о е к т о м не п р е д у с м о т р е н ы 
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ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Данным проектом не предусмотрены решения по водопотребле-
ншо/водоотведеншо, подраздел не заполняется. 

15. Водоснабжение: 
15.1. наименование источника водоснабжения: 

а) производственного 

б) хозяйственно-питьевого 

15.2. удельный расход воды по проекту (на одного жителя, на единицу основной про

дукции) 

15.3. водозаборные сооружения (технологическая схема подачи воды, состав сооруже
ний по очередям строительства с указанием их производительности) : 

15.4. Объем водопотребления, всего, м"^/сут: " 
в том числе: 
а) на хозяйственно-питьевые нужды, м^сут: 

б) на производственные нужды: 

-воды питьевого качества, м'^/сут: 

-воды технического качества, м /сут: 

15.5. Объем оборотного и повторного использования воды: 

а) в системе оборотного водоснабжения, м"'/сут 

б) повторное использование воды, м^сут 

15.6. Наименование технологических циклов, где используются системы оборотного и 
повторного водоснабжения 

15.7. Процент экономии свежей воды за счет применения оборотного и повторного 
водоснабжения 

16. Канализация и очистка сточных вод объекта 

16.1. Удельный расход сточных вод на одного жителя, на единицу основной продук

ции: 

16.2. Общий объем сточных вод, м /сут: 

в том числе: 

а) хозяйственно-бытовых, м^/сут 

б) производственных, м'^/сут 

из них не требующих очистки, м'^/сут . 



16.3. Сооружения по внутриплощадочной очистке бытовых и производственных сточ
ных вод (состав сооружений, их производительность, куда осуществляется сброс очи
щенных сточных вод) н е т 

16.4. Сооружения по вне площадочной очистке бытовых и производственных сточных 
вод (технологическая схема очистки, состав и производительность сооружений по 
очередям строительства, наличие и местоположение выпуска очищенных сточных вод 
в открытый водоприемник) н е т 

16.5. Сооружения по очистке дождевых сточных вод (технологическая схема очистки, 
состав и производительность сооружений по очередям строительства): 
П р о е к т о м не п р е д у с м о т р е н ы 

16.6. Наименование водоприемника очищенных дождевых сточных вод и сточных " 

вод, не требующих очистки, их качественная характеристика 

16.7. Физико-химический состав и свойства сточных вод: 

№ Показатели До очистки, 
мг/л 

После внут-
риплощадоч-
ных соору
жений, мг/л 

После вне-
площадоч
ных соору
жений, мг/л 

в створ пол
ного смеше
ния, мг/л 

1 Взвешенные веще
ства 

2 Нефтепродукты 
3 БПК5 
4 РН 
5 Иные показатели в 

соответствии с 
Т И П А 

16.8. Среднесуточное количество реагентов, применяемых для очистки, дезинфекции 
или нейтрализации сточных вод 

16.9. Использование очищенных сточных вод на производственные нужды или для 
других целей 

16.10. Наименование, физико-химические и иные показатели водного объекта, куда 
сбрасываются очищенные сточные воды (максимальный, среднегодовой и минималь-
ный среднемесячный расход для года 95% обеспеченности м /сек; глубина, ширина, 
скорость течения. Для озер и водохранилищ - объем в тыс. м^): 
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УДАЛЕНИЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
СТОКОВ 

Данньш проектом не предусмотрены решения по удалению, обезврежива
нию и утилизации животноводческих стоков, подраздел не заполняется. 

17. Система удаления навозных сточных вод: П р о е к т о м не п р е д у с м о т р е н о 

18. Выход навозных сточных вод, м^сут: П р о е к т о м не п р е д у с м о т р е н о 

в том числе твердой фракции, м^сут: П р о е к т о м не п р е л у с м о т р е и о 

19. Описание системы обеззараживания и утилизации твердой фракции: 

20. Мероприятия по предотвращению загрязнения природных ресурсов животновод

ческими стоками П р о е к т о м не п р е д у с м о т р е н о 

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Данным проектом не предусмотрены решения, оказывающие вредное воз
действие на атмосферный воздух, подраздел не заполняется. 

21. Категория объекта на атмосферный воздух: 

22. Количество загрязняющих веществ, отходящих в воздушный бассейн от всех про
ектируемых источников, т/год: 
Количество уловленных и обезвреженных на объекте загрязняющих веществ, т/год: 

23. Источник теплоснабжения объекта и (или) вид(ы) потребляемого топлива и их 
объемы: ~ 

24. Существующее фоновое загрязнение в районе строительства предприятия (с раз
бивкой по ингредиентам), мкг/м^: 

Код 
ве
ще
ства 

Наименование вещества 

Предельно-допустимая концентра
ция, мкг/м"' 

Значения 
фоновых 
концен
траций, 
мкг/м"' 

Код 
ве
ще
ства 

Наименование вещества макси
мальная 
разовая 

средне
суточная 

средне
годовая 

Значения 
фоновых 
концен
траций, 
мкг/м"' 

Данные по фону приняты: на основании письма Республиканского центра радиацион
ного контроля и мониторинга природной среды Государственного комитета по гидро
метеорологии Республики Беларусь от « » 2017 года №, 
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25. Ожидаемые значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в при
земном слое атмосферы после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта (указы
ваются в соответствии с расчётом рассеивания загрязняющих веществ в приземном 

№ Наименование вещества 

Значения максимальь ых концентраций в долях 
п д к 

№ Наименование вещества В жилой 
зоне без 

учета 
фона 

В жилой 
зоне с 

учетом 
фона 

На гра
нице СЗЗ 
без учета 

фона 

На границе 
зоны воздей
ствия без уче

та фона 

26. Размер зоны воздействия объекта воздействия на атмосферный воздух, имеющего 
стационарные источники выбросов: ^_ 

27. Валовый выброс загрязняющих веществ с разбивкой по ингредиентам в целом по 
объекту воздействия на атмосферный воздух (при количестве ингредиентов более 20 
таблица оформляется отдельным приложением): 

№ 
п/п 

Наименование вещества 

Величина валового 
выброса загрязня
ющего веществ от 
существующих ис

точников (после 
очистки) до разра
ботки новых про
ектных решений, 

т/год 

Предлагаемая в про
екте величина валово
го выброса загрязня

ющих веществ (с уче
том существующего 

выброса, т/год) 

28. Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников выбросов (при количестве источников более 20 таблица 

Цех, Но-
уча мер 
сток, ис
найме точ
нова- ника 
ние вы
тех- бро

ноло- са 
гиче-
ского 
обо-

рудо-

Параметры 
источника 
выбросов 

Параметры газовоздушной смеси на 
выходе из источника вь[бросов 

вы
сота, 

м 

диа
метр 
усть 
я (дл 
и на 
сто-

тем 
пе-
ра-
ту-
ра, 
"С 

око 
рос 
ть, 
м/с 

нор 
ма-

тив-
ное 
со-
дер 

объем, куб.м/с 

Наз 
ва
нне 
за

гряз 
ня-
ющ 
его 
ве
ще
ства 

Предлагаемый в 
проекте норматив 

мг/м 
3 

при 
нор
маль 
ных 

г/с т/год 
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ваиия рон), 
м 

жа-
ние 
кис-
лоро 
ро
да, 
% 

уело 
виях 

ваиия рон), 
м 

жа-
ние 
кис-
лоро 
ро
да, 
% 

при 
реаль

ных 
усло
виях 

при нор
мальных 
условиях 

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

29. Виды и объем образования отходов (т/год): 
Наименование 
производства, 
цеха, участка 

Наименование 
производственных 
отходов 

Класс 
опасности 
(токсично
сти) 

Код 
отхода 

Количе
ство 

Способ 
хранения 

Способ 
утилизации 

Повторное 
заболачивание 
выработанных 
участков тор
фяного место
рождения «До
кудовское» 

смешанные отходы 
строительства, сно
са зданий и соору
жений 

4-й класс 3991300 0,003 т 

КПУП "Гродненский 
завод по утилизации и 
механической сорти
ровке отходов"* 

Примечание: * - предприятия по переработке строительно-монтажных отходов приведень[ в соот
ветствии с реестром объектов по использованию отходов. Данные предприятия являются рекомен
дуемыми. 

**- согласно справке 

30. Проектные решения по обращению с образующимися отходами, включая токсич-

» 31. Принятые наилучшие доступные технические методы по внедрению малоотход
ных технологий: -

ч 



32. Мероприятия, направленные на улучшение природного состояния местности, где 
размешается проектируемый объект (посадка зелёных насаждений, создание водое
мов, противоэрозионные работы и пр.) 

В с е р а б о т ы в б л и з и с о х р а н я е м ы х д е р е в ь е в в ы п о л н я ю т с я в р у ч н у ю . 

Р а с с т о я н и е о т о с и г а з о п р о в о д а д о с т в о л а д е р е в а - 1,5 м. С о х р а н я е м ы е д е р е -

вья на у ч а с т к е с т р о и т е л ь с т в а о г р а ж д а ю т с я с п л о ш н ы м и и н в е н т а р н ы м и щ и т а 

м и в ы с о т о й 2 м из д о с о к т о л щ и н о й 25 м м . Щ и т ы р а с п о л а г а т ь т р е у г о л ь н и к о м , 

на р а с с т о я н и и 0.5 м от с т в о л а д е р е в а и у к р е п л я т ь к о л ь я м и 6-8 см . к о т о р ы е за

б и в а ю т с я на г л у б и н у не м е н е е 0.5 м. 

Главный инженер предприятия Ю . В . Ч е р о т а 
(подпись) (И.О. Фамилия) 

Главный инженер проекта П . Н . Г о м о н о в 
(подпись) (И.О. Фамилия) 

д е к а б р ь 2018 г о д а 

(дата) 

Примечание. Экологический паспорт проекта является обязательным приложением к 
заключению государственной экологической экспертизы проектной документации от 

20 г. № 



ЛЩСКХ Р А Ё Н Н Ы 
В Ы К А Н А У Ч Ы КАМ1ТЭТ 

ВЫП1СКЛ 3 РАШЭННЯ 

28 апреля 2018 г. № 4 5 5 

г. Л1да, Гродзенская вобл. 

лидскии РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ 
ВЫПИСКА и з РЕШЕНИЯ 

г. Лида, Гродненская обл. 

О государственном и 
индивидуальном строительстве 

Лидский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 
2. Разрешить открытому акционерному обществу «Торфобрикетный 

завод Лидский» проведение в установленном законодательством пор51дке 
проектно-изыскательских работ и строительства объектов: 

«Повторное заболачивание выработанных участков торфяного 
месторождения «Докудовское» для предупреждения торфяных пожаров, 
сохранения болотных экосистем и биологического разнообразия»; 

«Строительство навеса по адресу; Гродненская область, Лидский 
район, Докудовский сельсовет, район дер. Филоновцы, У-14»; 

«Модернизация зданий конторы и бытового корпуса по адресу: 
Гродненская область, Лидский район, Дубровенский сельсовет, 
п. Первомайский, ул. Ленина, д. 3; д. 3, корп. 1». 

Председатель 

Управляющий делами 

М.К.Карпович 

И.И.Юч 

Верно 
Начальник управления делами 



Раздел 4 Таблицы объемов работ 

Таблица 4.1 Подсчет объемов земляных работ по устройству соединительных полос 

Месторасположение Глубина, 
м 

Ширина, 
м 

Площадь 
срезки, м̂  

Длина 
соединитель
ной полосы, м 

Объем, 
м̂  Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
створ В2 ПК1+60 0,5 5,0 2,5 100 250 1. Устройство соединительных полос 

осуществляется путем срезки грунта 
1 гр. бульдозером на тракторе 79 кВт 
с перемещением на среднее 
расстояние до 50 м. 
2. Участок соединительной полосы, 
непосредственно примыкающий к 
каналу длиной 6,0 м, 
разрабатывается экскаватором 
обратная лопата 0,4 м ,̂ грунт 1 гр. 

створ В5 ПК4+25 0,5 5.0 2.5 120 300 
1. Устройство соединительных полос 
осуществляется путем срезки грунта 
1 гр. бульдозером на тракторе 79 кВт 
с перемещением на среднее 
расстояние до 50 м. 
2. Участок соединительной полосы, 
непосредственно примыкающий к 
каналу длиной 6,0 м, 
разрабатывается экскаватором 
обратная лопата 0,4 м ,̂ грунт 1 гр. 

створ В5 пкб+60 0,5 5,0 2,5 100 250 

1. Устройство соединительных полос 
осуществляется путем срезки грунта 
1 гр. бульдозером на тракторе 79 кВт 
с перемещением на среднее 
расстояние до 50 м. 
2. Участок соединительной полосы, 
непосредственно примыкающий к 
каналу длиной 6,0 м, 
разрабатывается экскаватором 
обратная лопата 0,4 м ,̂ грунт 1 гр. 

створ 83 ПК1+55 0,5 5,0 2,5 55 138 

1. Устройство соединительных полос 
осуществляется путем срезки грунта 
1 гр. бульдозером на тракторе 79 кВт 
с перемещением на среднее 
расстояние до 50 м. 
2. Участок соединительной полосы, 
непосредственно примыкающий к 
каналу длиной 6,0 м, 
разрабатывается экскаватором 
обратная лопата 0,4 м ,̂ грунт 1 гр. 

створ 83 пкЗ+80 0,5 5,0 2,5 105 263 

1. Устройство соединительных полос 
осуществляется путем срезки грунта 
1 гр. бульдозером на тракторе 79 кВт 
с перемещением на среднее 
расстояние до 50 м. 
2. Участок соединительной полосы, 
непосредственно примыкающий к 
каналу длиной 6,0 м, 
разрабатывается экскаватором 
обратная лопата 0,4 м ,̂ грунт 1 гр. 

створ ЛОП пк1+20 0,5 5,0 2,5 115 288 

1. Устройство соединительных полос 
осуществляется путем срезки грунта 
1 гр. бульдозером на тракторе 79 кВт 
с перемещением на среднее 
расстояние до 50 м. 
2. Участок соединительной полосы, 
непосредственно примыкающий к 
каналу длиной 6,0 м, 
разрабатывается экскаватором 
обратная лопата 0,4 м ,̂ грунт 1 гр. 

створ ЛО-1 ПК4+50 0,5 5,0 2.5 115 288 

1. Устройство соединительных полос 
осуществляется путем срезки грунта 
1 гр. бульдозером на тракторе 79 кВт 
с перемещением на среднее 
расстояние до 50 м. 
2. Участок соединительной полосы, 
непосредственно примыкающий к 
каналу длиной 6,0 м, 
разрабатывается экскаватором 
обратная лопата 0,4 м ,̂ грунт 1 гр. 

створ ЛО-8 ПК4+25 0,5 5,0 2,5 105 263 

1. Устройство соединительных полос 
осуществляется путем срезки грунта 
1 гр. бульдозером на тракторе 79 кВт 
с перемещением на среднее 
расстояние до 50 м. 
2. Участок соединительной полосы, 
непосредственно примыкающий к 
каналу длиной 6,0 м, 
разрабатывается экскаватором 
обратная лопата 0,4 м ,̂ грунт 1 гр. 

створ ЛО-7 ПК4+75 0,5 5,0 2,5 105 263 

1. Устройство соединительных полос 
осуществляется путем срезки грунта 
1 гр. бульдозером на тракторе 79 кВт 
с перемещением на среднее 
расстояние до 50 м. 
2. Участок соединительной полосы, 
непосредственно примыкающий к 
каналу длиной 6,0 м, 
разрабатывается экскаватором 
обратная лопата 0,4 м ,̂ грунт 1 гр. створ ЛО-6 пкЗ+80 0,5 5,0 2,5 110 275 

1. Устройство соединительных полос 
осуществляется путем срезки грунта 
1 гр. бульдозером на тракторе 79 кВт 
с перемещением на среднее 
расстояние до 50 м. 
2. Участок соединительной полосы, 
непосредственно примыкающий к 
каналу длиной 6,0 м, 
разрабатывается экскаватором 
обратная лопата 0,4 м ,̂ грунт 1 гр. 

створ ЛО-5 пк4+55 0,5 5,0 2,5 95 238 

1. Устройство соединительных полос 
осуществляется путем срезки грунта 
1 гр. бульдозером на тракторе 79 кВт 
с перемещением на среднее 
расстояние до 50 м. 
2. Участок соединительной полосы, 
непосредственно примыкающий к 
каналу длиной 6,0 м, 
разрабатывается экскаватором 
обратная лопата 0,4 м ,̂ грунт 1 гр. 

створ ЛО-4 пкЗ+50 0,5 5,0 2,5 95 238 

1. Устройство соединительных полос 
осуществляется путем срезки грунта 
1 гр. бульдозером на тракторе 79 кВт 
с перемещением на среднее 
расстояние до 50 м. 
2. Участок соединительной полосы, 
непосредственно примыкающий к 
каналу длиной 6,0 м, 
разрабатывается экскаватором 
обратная лопата 0,4 м ,̂ грунт 1 гр. 

Итого: 1220 3050 

1. Устройство соединительных полос 
осуществляется путем срезки грунта 
1 гр. бульдозером на тракторе 79 кВт 
с перемещением на среднее 
расстояние до 50 м. 
2. Участок соединительной полосы, 
непосредственно примыкающий к 
каналу длиной 6,0 м, 
разрабатывается экскаватором 
обратная лопата 0,4 м ,̂ грунт 1 гр. 

в т.ч.: экскаватором 360 

1. Устройство соединительных полос 
осуществляется путем срезки грунта 
1 гр. бульдозером на тракторе 79 кВт 
с перемещением на среднее 
расстояние до 50 м. 
2. Участок соединительной полосы, 
непосредственно примыкающий к 
каналу длиной 6,0 м, 
разрабатывается экскаватором 
обратная лопата 0,4 м ,̂ грунт 1 гр. 

бульдозером 2690 

1. Устройство соединительных полос 
осуществляется путем срезки грунта 
1 гр. бульдозером на тракторе 79 кВт 
с перемещением на среднее 
расстояние до 50 м. 
2. Участок соединительной полосы, 
непосредственно примыкающий к 
каналу длиной 6,0 м, 
разрабатывается экскаватором 
обратная лопата 0,4 м ,̂ грунт 1 гр. 

Составил 

Проверил 

О.С.Сытенкова 

Д.П.Шукайло 
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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Разработка проектной документации 
«Повторное заболачивание выработанных участков торфяного 

месторождения «Локудовское» для предупреждения торфяных пожаров 
сохранения болотных экосистем и биологического разнообразия» 

РАЗДЕЛ 1 «ОБЩИЕ ДАННЫЕ» 

П с р с ч с т , основных данных и 
грсбоиими!! С0(:1ержат1е требований 

1 2 

1.1 Основат1с .гчя ироектироваиня 

Реализация между1!ародного проекта ПРООМ-ГЭФ . 
96096 «Устойчивое управление лес!1ыми и вол11 
болотными экосистемами для достижения мвогоцелеш 
преимуществ», зарегистрированного в Министсрст 
-экономики Республики Беларусь 02 ноября 201' 
регистрационный номер № 2/17/000848. 
Договор 0 со'фудничестве между ГНПО «НПЦ ПА 
Беларуси по биоресурса.м» и ОАО «Торфобрикепн 
завод «Лидский» от 18 июля 2018г. 

!.2 Разрешительная докумемтадия 
па проектирование, передаваемая 
проектной организации-
ИС1ЮЛ1НП0ЛЮ для разработки 
проектной документации. 

Выписка из Решения Лидского р а й 0 1 Н 1 о 

и с п о ; п п 1 т е л 1 ) П О Г о комитета о т 28 апреля 2018 Г011а № 4 
« 0 госу.гщрственном и индивидуальном строительстве) 
Приказ Министерства лесного хозяйства Республи: 
Беларусь №71 от 21.03.2018 «0 нредостанлеш 
участков лесного фонда для лесопользования в научн 
исследовательских и образовательных целях». 
Приказ Мипистерства лесного хочяйспш Ресггубли 
Беларусь №154 от 16.07.2018 « 0 внесении изменения 
приказ Министерства лесного хозяйства Республи 
Беларусь от21 марта2018 г. №71». 

1.3 Вид с гронтельсгва Повое строительство 

1.4 I [ а и м с п о п а и и с проектной 
оргатгзадии - 1еи1К)дрядчика 

Будет определена в с о о т и с г с ч в и и с процсиур 
Г101;ОГОЬорОВ. 

1.5 Сиеденмя о :)емельпом участке и 
плаиироиочиых ограничениях. 

Плопихчь )'мастка 524,2 га, на землях 0 / 
«Торфобрикетный :швод Лидский» ,Х'1я повторно 
заболачивания. 



Кб СтадиГтость проектирования 
Стронтсльпый проект с выделением утверждаемс 
архитект>тзной части «АС» 

1.7 Осионпые требования к 
нроекчиым и констру'ктивпым 
решениям 

провести нивелировку основных канале 
(продольную и в месте строительства псремычс 
поперечную) ;|;1я правильного распо/южеиия псремычс 
н а каналах; 

•- запроектировать и обустроить к а с к а д п с 

перекрытие кана;юв таким количеством псремычс) 
тюбы Д0СТИЧ1) перепада уровня воды на соссдни 
перемычках не более 20 см; 

•- проектировать перекрытие каналов гаки, 
образом, чтобы повторное заболачивание но привело 
подтонлепню и псгятивпому воздействию п 
расноложсншие по периферии лесные 
сельскохозяйственные земли; 

" заироекчировать комплекс работ п о 1 ю д 1 0 т о в к 

выработанных участков ш^я гюсаухкн бо ;ютно; 
растительности (в соответствии с научпьп 
обоснованием), сбору семян и частей болотно! -
растительности, выполнению посадки б о л о т п о ! 

растительности с последующим подъемом уровне! 
воды; 

основные гидротехнические сооружения 
которые будут использованы для гювторноп 
заболачивания и восстановления гидрологической 
режима на проектной территории, проектировать 1 
соответствии с Методическими рекомендациями \н 
эко^югичсской реабилитации нарушенных болот и не 
предотвращению нарушений гидро]югического режим; 
болотных экосистем п р и осушительных работах (20 К 
г.) 

1.8 Выделение очередей, пусковых 
комплексов, этапов строительства Не требуется. 

1.9 Срок начала и окончания 
строительства 

Определяется заказчиком при заключении договора на 
н р о е к т и р о в а 1 ш с 

), 10 Прсдтголагасмый срок 
эксплуатации сфоите;паства 

Земляные перемычки - ЗОлет. 
Гидротехнические сооружения - 40лет 

] .И Перечень работ н услу1", 
поручаемых чака'^чиком проектной 
организацни-исполпитслю (предмет 
до)ч>вора подряда на вьнюлпепис 
проскгпых и изыскательских 
работ). 

Проектно-смстная документация в полном объеме; 
Осуществление авторского надзора па всех стадиях 
реализации 

1.12 Источник финансирования 
строительства 

Средства междуиарод»юй технической 1 ю м о щ и в рамках 
рсшшзации проекта ПРООМ-ГЭФ Х-; 96096 
«Устойчивое управление лесными и 80дно-бо:ютпымн 
;)косистсмами для достижения многоцелевых 
преимуп1ес ' тв) ) , зарсгисфированного в Министерстве 
:)кономпки Республики Беларусь 02 ноября 2017г. 
регистрациопный номер № 2/17/000848 



1.13 Особые условия 
проектирования и строительства 

Плательщиком, ГЛХУ иЛидский лесхоз». Лидской 
районной инспекцией природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. 

1.14 Информация о строительстве Не требуется 

РАЗДЕЛ 2 « О С Н О В Н Ы Е ТРЕБОВ.ЛНИЯ К П Р О Е К Т Н Ы М Р Е Ш Е Н И Я М » 

2.1 Трсбо ван и я к арх итекту рным и 
объёмно-планировочным решениям 

... 

Не имеется 

2.2 Требования к конструктивнь^ч 
решениям и изделия^[, материалам 
несущих и 0 ф а ж ' д а ю ш 1 1 х конструкций 

Предусмотреть применение современных 
строительных материалов и технологий 
строительства 

2,3 Требования к воюмогатсшным 
сооружениям и устройствам для 
строительства в стеснённых условиях 

Не имеется 

2.4 Требование к технологическим 
решениям и оборудовагшю 

В соответствии с нормами действующих 
норматтшных документов 

2.5 Требования к инженерным системам 
зданий и сооружений 

Не имеется 

2.6 Требования по утилизации 
строительных отходов 

Предусмотреть утилизацию и вьшоз строительных 
отходов и мусора в установленном порядке, 

2.7 Требования к энергетической 
эффективности 

Предусмотреть современные энергосберегающие 
технологии строительства 

2.8 Требования и условия к разработке 
природоохранных мер и мероприятий 

Предусмотреть мероприятия гю охране 
окружающей среды в соответствии с действующими 
нор.мативными правовыми и техническими 
нормативными правовыми актами. 

РАЗДЕЛ 3 « Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Т Р Е Б О В А Н И Я » 

3.1 Разработка отдельных проектных 
решений в нескольких вариантах и л и на 
конкурсной основе 

Не требуется 

3,2 Выполнение дополнительных 
экземпляров проектной доку.ментации 
или её частей 

По соглашению сторон при зак;почении договора 
подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ 

3.3 Перечень ответственных 
конструкций и основных видов работ, 
подлежащих приёмке с участием 
подрядчика при выполнении по 
авторскому надзору. 

Разрабатывается проектной организацией и 
согласовывается с заказчиком при заключении 
договора на проведении авторского надзора 

Примечания 
1. Перечень основных даннььх и требований задания на проектирование может быть 

изменен, расширен или сокращен в зависимости от сложности, вида и назначения 
проектируемого объекта. 

2. Изменения и дополнения в задание на проектирование вносятся в том же порядке, как 
изменения и дополне1шя в договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 
Ответственный испо.чннтель мероприятия 3.1.2. 
«Эко^югическая реаби;1итация выработанного 
торфяного месторождения Докудовское по ускоренной 
технологии с использованием посева семян видов 
болотной растительности» проекта ПР001-1-ГЭФ № 
96096 «Устойчивое управление лесными и водно-
болотными экосистемами для достижения 
многоцелевых преимуществ». 

Беляцкая О.С. 

2018г. 
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